КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Олонецкого национального муниципального района, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»

г. Олонец                                                                                             «30» января  2017 г.


[bookmark: _GoBack]Муниципальное образование «Олонецкий национальный муниципальный район», от имени которого выступает администрация Олонецкого национального муниципального района, в лице главы администрации Олонецкого национального муниципального района Сергея Константиновича Прокопьева, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем Концедент, с одной  стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» (сокращенное наименование ООО «СРК»), в лице директора Александра Сергеевича Захарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях")) от "26" декабря 2016 г. N 1291 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет  реконструировать и (или) модернизировать имущество, состав и описание - которого  приведено  в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение; водоотведение, в том числе очистку сточных вод, прием и транспортировку сточных вод с  использованием  объекта  Соглашения,  а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и    пользования    объектом   Соглашения   для   осуществления   указанной
деятельности.

 II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения  Олонецкого национального муниципального района, предназначенные  для  осуществления  деятельности,  указанной  в  пункте  1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
3. Объект  Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании Постановлений Республики Карелия, перечень которых представлен в выписке из реестра муниципального имущества – приложение  N2.
Копии  документов,  удостоверяющих  право  собственности  Концедента на объект Соглашения -  приложение N2 .
4.   Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашения объект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
5. Сведения составе и описании объекта Соглашения, в  том  числе  о  технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке   службы,   начальной,   остаточной   и  восстановительной  стоимости передаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в приложении N1.

 III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

6.   Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты водоснабжения и водоотведения Олонецкого национального муниципального района, а  также  права  владения  и пользования   указанным   объектом   в  срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.
Передача объектов водоснабжения и водоотведения  Олонецкого национального муниципального района Концедентом Концессионеру осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
Обязанность Концедента по передаче объектов считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписания Сторонами акта приема-передачи.
Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно приложению N 2 документы, относящиеся к передаваемому имуществу, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующих объектов.
Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  и пользования объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   
7.    Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Соглашения.
8.  Государственная  регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
9. Выявленное  в  течение  одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта  Соглашения, объектов недвижимого  имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  является основанием для  предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

 IV. Реконструкция объекта Соглашения

10. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении N 1, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.
10(1). Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении N 7.
11.   Перечень реконструируемых объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   устанавливается  в соответствии  с  инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением N 9.
12.  Государственная регистрация прав на объекты, введенные в эксплуатацию после реконструкции, осуществляется за счет Концессионера.    
13.  Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов имущества   модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества.
14. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
15. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию, необходимую для  реконструкции объекта Соглашения в течении 3(трех) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
Проектная     документация    должна    соответствовать    требованиям, предъявляемым  к  объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.
16.  Концедент  обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения в  том числе принять необходимые меры  по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
17. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для реконструкции объекта Концессионного соглашения, в том числе:
а) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;
б) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
18. После завершения реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения Концессионер обязуется:
а) ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.
б) эксплуатировать объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 
19.    При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   проектной документации  условиям,  установленным  настоящим  Соглашением, требованиям технических  регламентов и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.
При   обнаружении   несоответствия   проектной  документации  условиям, установленным   настоящим   Соглашением,   в  случае  разработки  проектной документации Концессионером, Концессионер, несет ответственность перед  Концедентом в порядке и размерах, указанных в пунктах 81, 82, 83  настоящего Соглашения.
 20. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,
делающих невозможным  реконструкцию и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в  сроки,  установленные настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплуатацию)  объекта Соглашения,  Концессионер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  об указанных  обстоятельствах  в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
21.  Концессионер  обязан  обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов  недвижимого  имущества,  входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении N  3, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 63 настоящего Соглашения.
22.  Концессионер  обязан  приступить  к  использованию  (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения,  в срок, указанный в пункте 64  настоящего Соглашения.
23.  Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении N 3.
23(1). Предельный  размер  расходов  на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых  в  течение  всего  срока  действия  Соглашения Концессионером, по водоснабжению 9850 тыс. руб. , по водоотведению 8590 тыс.руб.  
Задание    и    основные    мероприятия,   предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  "О  концессионных  соглашениях", с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении N 3.
24. Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях реконструкции объекта  Соглашения,  определяются   в   соответствии   с   инвестиционными программами Концессионера на 5 (пять лет), утвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении N 3.
При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного капитала в течение срока, установленного дополнительным соглашением за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
25. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта  Соглашения  (объектов,  входящих   в  состав  объекта  Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

 V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

26.   Концедент   обязуется   заключить   с  Концессионером  договоры  о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются объекты Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Указанные   земельные   участок   принадлежит   Концеденту   на   праве собственности.
27. Описание земельного участка приведено в приложение N 4.
28. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договор аренды подлежит  государственной  регистрации  в  установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за  счет Концессионера.
29.   Концессионер   не   вправе  передавать  свои  права  по  договору аренды, земельного   участка  третьим  лицам  и   сдавать   земельный   участок   в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
30.   Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основанием  для прекращения договора аренды земельного участка.
31. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка,  предоставляемого  Концессионеру по договору аренды приведены в приложении N 5.
32. Концессионер не вправе возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

 VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать)  объекты водоснабжения и водоотведения  Олонецкого национального муниципального района в установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях  осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
34.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения в исправном состоянии,  производить  за  свой  счет текущий, нести расходы  на  содержание  объекта  Соглашения, за исключением случаев, когда указанные  действия  осуществляются  Концедентом  в  соответствии с пунктом 10 настоящего Соглашения.
35. Концедент     обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
36. Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать объект Соглашения  в пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  61  настоящего Соглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера, предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашения является  основанием  для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.
38. Продукция   и  доходы,  полученные  Концессионером  в  результате осуществления    деятельности    по    настоящему    Соглашению,   являются собственностью Концессионера.
39. Недвижимое  имущество,  которое  создано Концессионером с согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к объекту Соглашения является собственностью Концедента.
40.  Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента   при осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в состав иного  имущества,  является  собственностью  Концедента.  Стоимость  такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
41. Движимое   имущество,   которое   создано   и  (или)  приобретено Концессионером  при осуществлении  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.    
42.  Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.
43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения), учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

45. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  Соглашения  (объекты,  входящие в состав объекта Соглашения) в срок,   указанный  в  пункте  65  настоящего  Соглашения.  Передаваемый Концессионером  объект  Соглашения  (объекты,  входящие  в  состав  объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении №1.
46.  Передача  Концессионером  Концеденту объектов, указанных в пункте 45   настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  акту  приема-передачи, подписываемому Сторонами.
47.   Концессионер   передает   Концеденту   документы,  относящиеся  к  объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в   том   числе  проектную  документацию   на   объект Соглашения,   если подготовка   такой   документации  Концессионером  предусмотрена  условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объектов, входящих  в состав объекта Соглашения, Концеденту.
48. Обязанность Концессионера по передаче объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 47 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер  осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:
- составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;
- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
49.   Прекращение   прав   Концессионера   на  владение  и  пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательством Российской   Федерации  порядке.  Государственная  регистрация  прекращения указанных      прав      Концессионера      осуществляется      за     счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации   прекращения   указанных   прав   Концессионера,   в   течение 30 (тридцати) календарных   дней   со   дня   прекращения  настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 48 настоящего Соглашения. 

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

50. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную   в   пункте   1  настоящего  Соглашения,  и  не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
51.  Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по использованию (эксплуатации)   объекта   Соглашения   в   соответствии   с  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
52. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, со дня заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 61 настоящего Соглашения.
53.  Помимо  деятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
54.  Концессионер  имеет  право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление  деятельности,  указанной  в  пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами  и  (или)  с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
55.   Концессионер   обязан  предоставлять  потребителям  установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг.  
56. Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых  работ и услуг по  регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам).
57. Порядок,  условия  установления  и изменения цен (тарифов), надбавок к  ценам   (тарифам)   и  долгосрочные  параметры  регулирования  деятельности Концессионера на выполняемые работы, оказываемые услуги согласованные   в    утверждаемом   Правительством   Российской   Федерации порядке   с   органами   исполнительной   власти,  осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством  Российской  Федерации   в   сфере   регулирования  цен (тарифов), указаны в приложении № 6.
В   случае   изменения   перечня   долгосрочных   параметров  тарифного регулирования,   установленных   законодательством   Российской  Федерации, приложение № 6 подлежит пересмотру по требованию Концессионера.
57(1).   Регулирование тарифов на выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 6 к настоящему Соглашению. 
58.  Концессионер   обязан   принять   на   себя  обязательства  организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения,  по  подключению  объектов  застройщика  к  принадлежавшим этой организации  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  соответствии  с предоставленными   техническими   условиями,  соответствующими  требованиям законодательства Российской Федерации.
59.  Концессионер  имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам  свои  права  и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента  ввода  в  эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
60.    Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
[bookmark: P1055]Размер банковской гарантии – 200 000 (двести тысяч) рублей на весь срок действия Концессионного соглашения.

 IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

61.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания и действует 5 (пять) лет.
62. Срок  реконструкции  недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения указаны в приложении №3.
63.  Срок  ввода мощностей недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения в эксплуатацию указаны в приложении № 3  
64. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения со дня подписания акта приема – передачи Концессионеру имущества,  до дня подписания акта приема передачи Концеденту имущества.
65.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения  в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 40 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.
66.  Срок  передачи  Концессионером  Концеденту  объекта  Соглашения  - не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 
67.  Срок  осуществления   Концессионером   деятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения - со дня подписания акта приема – передачи Концессионеру имущества,  до дня подписания акта приема передачи Концеденту имущества.

 X. Плата по Соглашению

68.    Концессионная    плата   по   настоящему   Соглашению   не установлена.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

69.Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.
70.Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля  за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

71.  Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами   и   юридическими   лицами  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  законодательством  субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов местного самоуправления. Концедент уведомляет  Концессионера  об  органах  и юридических лицах, уполномоченных осуществлять  от  его  имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением,  за 10 (десять) дней  до начала осуществления указанными органами (юридическими   лицами)  возложенных  на  них  полномочий,  предусмотренных настоящим Соглашением.
72.  Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концессионером условий  настоящего  Соглашения,  в том числе обязательств по осуществлению деятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию  (эксплуатации)  объекта  Соглашения в соответствии с целями, установленными   настоящим   Соглашением,   а   также   сроков   исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
73.   Концессионер   обязан  обеспечить  представителям  уполномоченных Концедентом   органов  или  юридических  лиц,  осуществляющим  контроль  за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ  на  объект  Соглашения,  а  также  к  документации,  относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
74. Концедент  имеет  право  запрашивать  у  Концессионера,  а Концессионер обязан  предоставить  информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных     настоящим     Соглашением.  Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 
75.  Концедент  не  вправе  вмешиваться  в  осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
76.  Представители  уполномоченных  Концедентом органов или юридических лиц  не  вправе  разглашать  сведения,  отнесенные  настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.
77.  При  обнаружении  Концедентом  в  ходе  осуществления  контроля за деятельностью  Концессионера  нарушений, которые могут существенно повлиять на  соблюдение  Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 2 (двух) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
78. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на официальном сайте Концедента  в  сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в  границах  которого  расположено  такое муниципальное образование, в сети Интернет.  Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего  Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.
Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в случае, если  сведения  об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну  или  указанный  объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
79.  Стороны  обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую   для   исполнения   обязанностей,   предусмотренных  настоящим Соглашением,   и   незамедлительно  уведомлять  друг  друга  о  наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

80.   За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность, предусмотренную   законодательством   Российской   Федерации   и  настоящим Соглашением.
81. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта   Соглашения    нарушение   требований,   установленных   настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
82. В случае нарушения требований, указанных в пункте 81 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 3 (трех) дней, прошедших с даты обнаружения нарушения   направить   Концессионеру   в   письменной   форме   требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не более 5 (пяти) дней.
83.   Концедент   вправе   потребовать   от  Концессионера  возмещения причиненных   Концеденту   убытков,   вызванных  нарушением  Концессионером требований,  указанных  в  пункте  81 настоящего  Соглашения,  если  эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в   требовании   об   устранении  нарушений,  предусмотренном  пунктом  82 настоящего Соглашения, или являются существенными.
84.  Концессионер  несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 1 года со дня окончания срока действия Соглашения.
85.   Концедент   имеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта   приема-передачи)   или   ненадлежащего   исполнения   Концессионером обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением, указанных в пунктах 84 настоящего Соглашения.
86.  Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде  пеней в  случае  неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Концессионером обязательств,  установленных  пунктами  81,84  настоящего Соглашения, в том числе  в  случае  нарушения  сроков  исполнения  указанных  обязательств, в размере 0,1% от восстановительной стоимости по каждому объекту Концессионного соглашения за каждый день просрочки обязательств Концессионера, принятым им по настоящему соглашению.
87.  Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков  и  уплата неустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
88.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства,     предусмотренные     настоящим     Соглашением,     несет ответственность,  предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

89.  Сторона,  нарушившая  условия  настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
    а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  позднее 3 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
    б)   в  письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
90.  Стороны  обязаны  предпринять  все  разумные  меры для устранения последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств  непреодолимой силы, послуживших   препятствием   к   исполнению   или   надлежащему  исполнению обязательств,  предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.
К особым обстоятельствам относятся:
обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему водоснабжения и водоотведения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;
неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера». 

XV. Изменение Соглашения

91. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия  настоящего  Соглашения,  определенные  на  основании решения о заключении  настоящего  Соглашения  и  конкурсного  предложения, могут быть изменены  по  соглашению  Сторон настоящего Соглашения на основании решения   органа  местного  самоуправления  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
91(1). Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных  соглашениях".  Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Изменение  значений  долгосрочных параметров регулирования деятельности
Концессионера,   указанных   в   приложении   №6,  осуществляется  по предварительному  согласованию  с органом исполнительной власти, осуществляющим  регулирование  цен  (тарифов)  в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования
цен   (тарифов),   получаемому   в   порядке,  утверждаемом  Правительством Российской Федерации.
92. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона  в  течение 15   календарных  дней  со  дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
93.  Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

 XVI. Прекращение Соглашения

94. Настоящее Соглашение прекращается:
    а) по истечении срока действия;
    б) по соглашению Сторон;
    в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
95.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной  условий  настоящего  Соглашения,  существенного изменения обстоятельств,  из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным   основаниям,   предусмотренным   федеральными  законами  и  настоящим Соглашением.
96.   К  существенным  нарушениям  Концессионером  условий  настоящего Соглашения относятся:
    а)   нарушение   установленных   пунктом 62  настоящего Соглашения сроков  реконструкции объекта Соглашения;
    б)   использование   (эксплуатация)  объекта  Соглашения  в  целях,  не установленных настоящим Соглашением;
    в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
    г)    неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионером обязательств, установленных пунктами 11,15 настоящего Соглашения;
    д)   прекращение   или   приостановление  Концессионером  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
    е)    неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионером обязательств,   указанных  в  пунктах 33,34,35 настоящего  Соглашения,  по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по  водо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению.
97.   К  существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения также    относятся    следующие    действия   (бездействие)   Концессионера:
нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков  реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 
использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;
прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и услуг по водоотведению. 
98.   К   существенным   нарушениям   Концедентом  условий  настоящего Соглашения относятся:
    а)  невыполнение  в  срок,  установленный  в  пункте  65 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
    б)    передача    Концессионеру   объекта   Соглашения   по   описанию, технико-экономическим   показателям   и   назначению   и  в  состоянии,  не соответствующем  установленному  приложением №1, в случае, если такое несоответствие   выявлено  в  течение  одного  года  с  момента  подписания сторонами  Соглашения  акта  приема-передачи  и  не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;
99.   Порядок  и  условия  возмещения  расходов  Сторон,  связанных  с досрочным  расторжением  настоящего  Соглашения,  приведены  в приложении №8.
100. В   случае  досрочного  расторжения  настоящего  Соглашения  возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта   Соглашения  осуществляется  в   объеме,   в   котором   указанные средства  не  возмещены  Концессионеру  на  момент  расторжения  настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом  установленных  надбавок  к  ценам (тарифам) в течение 1 года. 
101.  Порядок  возмещения  расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов)  и  не  возмещенных  ему  на момент окончания срока действия концессионного соглашения, приведен в приложении №8.
101 (1). Порядок  возмещения  расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению в соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения,  в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на  момент  окончания  срока  действия  Соглашения,  приведен  в приложении №8.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

102.   В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на  реализуемые Концессионером выполняемые работы, оказываемые услуги, устанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам)  исходя из  определенных  настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом  24  настоящего    Соглашения,    и   сроков   их   осуществления, предусмотренных пунктом 62 настоящего Соглашения, на  реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных   параметров   регулирования,  указанных  в приложении №6.
103.   Установление,  изменение,  корректировка  регулируемых цен (тарифов) на реализуемые выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются   по   правилам,    действовавшим   на   момент   заключения настоящего   Соглашения  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
По   соглашению  Сторон  и  по  согласованию  в  порядке,  утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,   с  органом  исполнительной  власти   осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление,   изменение,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов)  на реализуемые Концессионером  выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются   до  конца  срока   действия настоящего   Соглашения   по правилам,  действующим  на  момент  соответственно установления, изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVIII. Разрешение споров

104. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
105.   В   случае   недостижения   согласия  в  результате  проведенных переговоров  Сторона,  заявляющая  о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  письменную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   представлен   заявителю   в  течение 30  календарных дней со дня ее получения.
Претензия  (ответ  на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой.
106.  В  случае  недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,   разрешаются  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в  арбитражном суде Республики Карелия.

XIX. Размещение информации

107.   Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на (в) официальном издании – газета «Олония», официальном сайте  концедента – http://www.olon-rayon.ru.


XX. Заключительные положения

108.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  сообщить  об этом другой Стороне в течение 15 календарных дней со дня этого изменения.
109.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  2 подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента и 1 экземпляр для Концессионера.
110.   Все   приложения   и   дополнительные  соглашения  к  настоящему Соглашению,  заключенные  как  при  подписании настоящего Соглашения, так и после  вступления  в  силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.  Указанные  приложения  и  дополнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XХI. Приложения к настоящему Соглашению

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 
Приложение № 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента  на объекты в составе Объекта Соглашения. 
Приложение № 3. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций. 
Приложение № 4. Описание земельных участков.
Приложение № 5. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды. 
Приложение № 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 7. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности. 
Приложение № 8. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения. 
Приложение №9. Инвестиционная программа Концессионера.
Приложение №10. Акт приема-передачи объектов.
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XXII. Адреса и реквизиты Сторон

	«Концедент»:
Администрация Олонецкого национального муниципального района

УФК по Республике Карелия (Администрация Олонецкого национального муниципального района)
Лицевой счет №04063009670
Р\с №40101810600000010006
Банк отделение – НБ Республика Карелия, г. Петрозаводск
ИНН 1014002151
КПП 101401001
БИК 048602001
КБК 91411105035050000120

	«Концессионер»:
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 1001298818 КПП 100101001
ОГРН 1151001008630
Юридический адрес: 185030, Республика Карелия , г. Петрозаводск, ул. Володарского д. 47а


	
	Банковские реквизиты:
р/ с № 40702810921020000182 в Карельском РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 048602818
к/с 30101810300000000818


	Глава администрации Олонецкого национального муниципального района



______________________С.К.Прокопьев
М.П.

	Директор общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»


_____________________ А.С.Захаров
М.П.











Приложение №1
к концессионному соглашению
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
СОСТАВ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

	№
	Наименование объекта
	Балансовая стоимость,
руб.
	Срок использования
	Адрес местонахождения
имущества
	Индивидуализирующие   характеристики имущества.
	Износ, руб.
	Срок службы, мес.

	1


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	114 340,80
	360



	г.Олонец,
ул.Луначарского,7А

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию
1979
Насос ЭЦВ 6-16-110 (установлен 2016)
Электросчетчик НЕВА 101 1SO №00001113 2016года,
	114 340,80
	444

	2


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 922,48
	360
	г.Олонец, ул.Полевая ,23
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, скважина не работает в связи с отсутствием насоса, не законсервирована.
Год ввода в эксплуатацию
1981
Электросчетчик ТРИО №019313609 2009 года
	43 922,48
	420

	3


	Артезианская скважина (насосная станция)
	43 922,48
	360
	г.Олонец,
ул.Полевая , 17

	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию
1981
Насос МОДС LВР 10744
Электросчетчик НЕВА 101 1SO,
№229107 2010года
Водосчетчик №110229 2009 года, манометр, электрический подогрев трубопровода.
	43 922,48
	420

	4


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 931,66
	360
	г.Олонец,
ул.Пушкина,10

	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 6-16-110
Год ввода в эксплуатацию
2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001298 2016 года,
	43 931,66
	420

	5


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 931,66
	360
	г. Олонец,
ул.Пушкина, 4

	Сооружение деревянное, ограждение (металлическая конструкция), внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию
2015
Насос ЭЦВ 6-16-110
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001585 2016 года,
	43 931,66
	415

	6


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	350 599,40
	360
	г.Олонец,
ул.Пролетарская

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1999
Насос ЭЦВ 6-10-80
Год ввода в эксплуатацию 10 февраля 2013 год
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002475 2016 года
	193803,5572
	204

	7


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	128 731,00
	360
	г.Олонец,
ул.Октябрьская,34

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 8-25 – 100
Год ввода в эксплуатацию
февраль 2016
Электросчетчик на улице на столбе НЕВА 303 1SO №031560 2014 года
	128 731,00
	420

	8

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	17 649,00
	360
	г.Олонец,
ул.Коммунальная , 8
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1965
Насос ЭЦВ 6-6,5 – 85.
Год ввода в эксплуатацию 1965 Электросчетчик ТРИО №019312909 2009 года.
	17 649,00
	612

	9

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г.Олонец,
ул.Карла Либкнехта ,35 (больница)
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1990
Насос ЭЦВ 6-10-80
Электросчетчик ТРИО №0287927 2007 года,
	108 623,76
	312

	10

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г.Олонец,
ул.Карла-Либкнехта, 25 (угольный склад)
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено. (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 8-25-100
Год ввода в эксплуатацию 2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №079478 2015 года,
	108 623,76
	420

	11

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г. Олонец,
ул.Р Люксембург, 5
	Год ввода в эксплуатацию 1990
Насос ЭЦВ 6-10 – 80.
Металлический щит на деревянном столбе, электросчетчик ТРИО №0295988 2007 года.
	108 623,76
	312

	12

	Артезианская скважина
	108 624,00
	360
	г.Олонец,
ул.Луначарского, 5б
	Сооружение деревянное,  ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Год ввода в эксплуатацию 2016г
Насос ЭЦВ 6-16-110 (весна 2016)
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002716 2016 года.

	108 624,00
	444

	13

	Насосная станция  2 подъема
	17 679,00
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Здание кирпичное, оштукатурено, не работает, насос отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1966
	17 679,00
	600

	14


	Артезианская скважина  (насосная станция)
	17 679,00
	360
	г. Олонец,
ул.. 30-летия Победы

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Насос ЭЦВ 6-16-110 2016года
	6 482,30
	132

	15

	Водонапорная башня
	452 312,00
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Здание кирпичное
Год ввода в эксплуатацию
1966
	452 312,00
	600

	16

	Ограждение
	430 000,00
	30
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Металлическая конструкция, зеленого цвета
Год ввода в эксплуатацию 2009
Ограждение вокруг зоны санитарной охраны головных водопроводных сооружений в г. Олонец
	430 000,00
	86

	17

	Резервуар чистой воды.
	72 076,03
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1966.
150 куб.м .
Не используется ( не работает)
	72 076,03
	600

	18

	Резервуар чистой воды.
	72 076,03
	360
	г.Олонец,ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1966.
150 куб.м .
Не используется ( не работает)
	72 076,03
	600

	19

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.Школьная- Октябрьская
	Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нити  диаметром 150
	1
	504

	20

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.Карла Либкнехта- Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нити  диаметром 150
	1
	504

	21

	Дюкер
	100 300,00
	120
	г. Олонец, ул. Полевая- Свирских дивизий.
	
Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нитки  канализации  диаметром 250; 2 нитки  водопровода  диаметром  150
	100 300,00
	504

	22

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1974
	1
	504

	23

	Трубопровод
	2 268 959,68
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная
	Год ввода в эксплуатацию 1997
прот. 354 м чугунный диам.150 мм.
	1 764 746,42
	228

	24

	Трубопровод
	158 620,80
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная
	Год ввода в эксплуатацию 1990
прот. 1322 м стальной
	137 471,36
	312

	25

	Трубопровод
	44 850,00
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот. 454 м ,стальной диам.150мм.
	30772,08
	252

	26


	Трубопровод
	419492,32
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина

	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот. 3570 м чугунный
диам.100мм.
	293 644,62
	252

	27


	Трубопровод
	181 416,83
	360
	г. Олонец,
ул.Октябрьская-Луначарского)

	Год ввода в эксплуатацию 1983
прот. 2574 м чугунный,
диам.100мм.
	181 416,83
	396

	28

	Трубопровод
	93 756,00
	360
	г.Олонец,
ул.Октябрьская
	Год ввода в эксплуатацию 1983
прот.1172 м диам.100мм.
	93 756,00
	396

	29

	Трубопровод
	50005,31
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1986
прот.561 м стальной диам.100мм.
	50 005,31
	360

	30


	Трубопровод
	23899,62
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского

	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот.919 м стальной
диам.100мм.
	16 729,73
	252

	31

	Трубопровод
	578138,48
	360
	г. Олонец,
ул. Карла Маркса ,10
	Год ввода в эксплуатацию 1990
прот.1112диам.100мм.
	501 053,35
	312

	32

	Трубопровод
	19699,68
	360
	г. Олонец,
ул. Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1988
прот. 250 м стальной диам.50мм.
	18 386,37
	336

	33

	Трубопровод
	38 376,00
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1959
прот. 650 стальн. диам. 50 мм.
	38 376,00
	684

	34

	Трубопровод
	866368,05
	360
	г.Олонец,
ул.Володарского, дом 35,37
	Год ввода в эксплуатацию 1986
стальн. диам. 50 мм.прот. 300 метров
	866 368,05
	360

	35

	Трубопровод
	322801,86
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина ,21.
	Год ввода в эксплуатацию 1998
стальн.диам.50мм. .прот.137 м
	288 428,28
	216

	36

	Трубопровод
	24 180,00
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чугун.диам.50мм.,прот.560м
	22 568,00
	336

	37

	Трубопровод
	24 180,00
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная ,30а.
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун. диам .80мм.прот. 1657 м.
	24 180,00
	360

	38

	Трубопровод
	182 258,46
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная ,23
	Год ввода в эксплуатацию 1990
чугун. Диам.100мм.прот.2935 метров
	157 957,33
	312

	39


	Трубопровод
	26010,4
	360
	г. Олонец,
ул.К Либкнехта

	Год ввода в эксплуатацию 1995
чугун.диам.100мм.
Протяж.154 м
	18 207,28
	252

	40

	Трубопровод
	30530,24
	360
	г. Олонец, ул.Свирских дивизий
	Год ввода в эксплуатацию 1995
чугун. Диам.100мм., 143 м
	21 371,17
	252

	41

	Трубопровод
	488 483,84
	360
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	Год ввода в эксплуатацию 1965
чугун. Диам.100мм., прот.1129 м
	488 483,84
	612

	42


	Трубопровод
	30 530,24
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
д.12
	Год ввода в эксплуатацию 1980
чугун.диам.80мм.прот.143 м.

	30 530,24
	432

	43

	Трубопровод
	15024,2
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун.диам.50 мм,прот.236 м.
	15 024,20
	360

	44

	Трубопровод
	134 316,00
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун.диам100мм. прот.2190 метров
	134 316,00
	360

	45

	Трубопровод
	80 360,00
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1965
стальн. (Полевая КНС-4 до приемной камеры)  прот.7807 м диам.150мм
	80 360,00
	607

	46

	Трубопровод
	64294,16
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чуг. Диам.150мм.,прот.464 метра
	60 007,88
	336

	47

	Трубопровод
	57 400,00
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чугун. Диам.100 мм,прот.1221 м.
	53 573,33
	336

	48

	Трубопровод
	16 838,33
	360
	г. Олонец,
ул.Пушкина
	Год ввода в эксплуатацию 1965
чуг.диам. 50мм. ,прот.105 метров
	16 838,33
	612

	49

	Трубопровод
	578138,48
	360
	г. Олонец,
ул.Карла Маркса ,10
	Год ввода в эксплуатацию 1990
чуг.диам.100мм.,прот.1112 м
	501 053,35
	312

	50

	Трубопровод
	46 477,60
	360
	г.Олонец,ул.Пушкина
	Год ввода в эксплуатацию 1965
прот.380 м.чугун.диам.100мм.
	46 477,60
	612

	51

	Трубопровод
	167 101,00
	360
	г. Олонец,
,ул.Набережная
	Год ввода в эксплуатацию 2007
протяженность 190 метров полихлорвиниловая труба диам.50мм.
	50 130,30
	108

	52

	Трубопровод
	2 644 788,04
	360
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	Год ввода в эксплуатацию 1995
чуг., прот. 433 м диам. 50мм.
	1 841 351,63
	252

	53
	Трубопровод
	1 976 050,00
	360
	г.Олонец, ул.Школьная, Полевая,Карла Либкнехта, Коммунальная, Октябрьская.
	Год ввода в эксплуатацию 2001
	988 025,00
	180

	54
	Здание производственного корпуса очистных сооружений
	598 153,92
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Здание кирпичное, остекление присутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1978
Водонагреватель (старый), механический тельфер,
Электросчетчик НЕВА ПСЧ-4ТМ.05М.11 №0603122312 2012 года
	598 153,92
	456

	55

	Электродвигатель
	1
	
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Работает
Год ввода в эксплуатацию 1978
А -26062 УЗ-100
	1
	456

	56

	Воздуходувки
	1
	
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	1 работает, 1неисправна (присутствует)
Год ввода в эксплуатацию 1978
2 штуки
	1
	456

	57
	Насосы
	116 505,51
	84
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	Насосы СД 100/40-3 шт.
1 работает ( 2 в ремонте)
	116 505,51
	

	58
	Здание хлораторной
	250 153,79
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка
	Год ввода в эксплуатацию 1978
Не используется
	250 153,79
	456

	59
	Производственная площадка  (иловые площадки)
	373 522,46
	240
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978Не работает
	373 522,46
	456

	60

	Приемная камера железобетонный
(сбрасыватель)
	26 716,28
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
Год ввода в эксплуатацию 1978
(работает)
	26 716,28
	456

	61
	Аэротенки железобетонные
	1 145 244,80
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
	1 145 244,80
	456

	62
	Песколовки железобетонные
	51 494,69
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
	51 494,69
	456

	63

	Канализационная насосная станция№1
	104 688,42
	360
	г.Олонец пер. Кирпичный
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1966г
Электросчетчик ТРИО №19295709
Насос СД-100/40 (2010г.)
Насос СМ 125-80-315/4 (2014 год); 2 двигателя, один рабочий, другой не установлен
	104 688,42
	600

	64

	Канализационная насосная  станция №2
(Урицкого)
	128 346,40
	360
	г. Олонец
ул.Урицкого
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1966г
Электросчетчик ТРИО №018911509 2009 года, ручной тельфер.
Насос СД 250-22,5(2010 года)
	128 346,40
	600

	65

	Канализационная
Насосная станция №4
	646 645,44
	360
	г. Олонец ,ул .Полевая
	Кирпичное сооружение, остекление присутствует (стеклопакет).
Год ввода в эксплуатацию 1977г
Электросчетчик ТРИО №017632109 2009 года
2 тельфера, элетронагреватель настенный, водонагреватель «ARISTON»,
Насос СД -250-22/5 2010года
Насос ППР 12.5/12.5 песковойпогружной (2016г.)
	646 645,44
	468

	66

	Канализационная
насосная станция
	106 497,00
	360
	г.Олонец
ул.Володарского
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1986г
Ручной тельфер, Электросчетчик ТРИО №013265209 2009 года
Электронагреватель, насос СМ 125-80-315/4  (2010г.)
	106 497,00
	360

	67

	Трубопровод технологический
	264 538,56
	240
	г.Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1995
диам 300 чугун канализационно-очистн.  сооруж ,50 метров
	264 538,56
	252

	68

	Наружная канализационная
	1
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1983
Сеть чугун.диам.150ммпротяж.1380м.
	1
	396

	69
	Бытовое помещение (топливный склад)
	1
	360
	г. Олонец
	Одноэтажное, каркасно-засыпное, 1976 год постройки, не используется
	1
	480

	70
	Наружный водопроводот скважиныдод.Рыпушкалицы
	1 248 436,00
	360
	д. Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1981
	1 248 436,00
	420

	71
	Наружный водопроводдо Тахтасово
	204 555,00
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1968
	204 555,00
	576

	72
	Водозаборное сооружение  д. Тахтасово
	639 105,00
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1988
2 скважины (д. Тахтосово)
	596 498,00
	336

	73
	Артезианская скважина (насосная станция дальняя)
	37 000,00
	360
	д.Тахтасово
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1988
ЭЦВ 5-6,5-120 (июнь 2016г.)
	34 533,33
	336

	74
	Артезианская скважина (насосная станция ближняя)
	40 900,00
	360
	д.Тахтасово
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует, внутри помещение (крыша)
утеплено. (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1988
ЭЦВ 6-6,5-85
1 счетчик на 2 скважины  Электросчетчик ТРИО №0295969 2007 года не работает
1 электросчетчик опломбирован ТРИО № 1А-4DB №001365815 2015
на улице опора почти уже лежит на земле
	38 173,33
	336

	75
	Артезианская
	350 599,40
	360
	Олонецкий район, д.Верховье
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1981
Электросчетчик ТРИО №019308209 2009 года,
Насос ЭЦВ 6-6,5-85 (август 2014)
(насосная станция ДСПМК  Верховье)
	350 599,40
	420

	76
	трубопровод
	70 458, 91
	360
	Олонецкий район, д.Татчелица
	2000 год ввода в эксплуатацию, протяженность 700 метров.
	37 578,09
	192

	77
	трубопровод
	30 145,92
	360
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Кунильская
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 500 метров.
	30 145,92
	432

	78
	трубопровод
	27 654,19
	360
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Тепличная
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 450 метров.
	27 654,19
	432

	79

	трубопровод
	24 887,56
	360
	Олонецкий район, д.Верховье
	1980 год ввода в эксплуатацию,
Протяженность 400 метров
	24 887,56
	432

	80
	КНС - Комс
	106 497,0
	360
	Олонецкий район, Комс
	Здание кирпичное, остекление местами отсутствует, ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию 1977г
счетчик ТРИО №017627809(2009г.)
Насос СМ 125-80-315/4
Год ввода в эксплуатацию 2014, тельфер ручной.
	9 939,72
	336


Олонецкий район
	

№
	Наименование объекта
	Балансовая стоимость,
руб.
	Срок службы,мес.
	Адрес местонахождения
имущества
	Индивидуализирующие   характеристики имущества.
	Износ, руб.
	Срок службы, мес.

	1
	Колодец
	10409,06
	
	Олонецкий р-н, п.Интерпоселок
	2006
	
	116

	2
	Водонапорная башня
	583 264,36

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Общая площадь- 4,7 м.кв., высота 31,00 м, объем бака 25м 1992
	460130,77
	290

	3
	Газодувка
	199 900,00

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0517 2010
	37758,89
	74

	4
	Газодувка
	199 900,00

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0518 2010
	37758,89
	74

	5
	Канализационно- насосная станция
	2 376 785,33

	240
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	общая площадь- 18,4 м.кв  1980
	
	434

	6
	Насос
	1,00
	84
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2011
	0,67
	62

	7
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 22 кВт дер.Коткозеро
	23 040,00

	84
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 2012

	12068,57
	50

	8
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	21 250,00

	60
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Насос ЭЦВ 6-10-140 2012
	15583,33
	50

	9
	Здание насосной станции
	1,00
	
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	общая площадь- 6,4 м.кв 1971
	
	542

	10
	Очистные сооружения
	56 731,67

	360
	дер.Коткозеро,
	без воздуходувки с механической очисткой 1985
	
	374

	11
	Сети канализационные
	108 092,00

	240
	дер.Коткозеро
	Протяженность-1125,4п.м 1986
	
	362

	12
	Сети водопроводные
	48 727,24

	84
	дер.Коткозеро
	Протяженность-1936,5 п.м 2011
	32484,82
	62

	1
	Водонапорная установка
	84 018,17

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	2
	Артезианская скважина
	137 571,71

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1975
	
	494

	3
	Артезианская скважина
	100 000,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	4
	Водонапорная башня
	3 465,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1975
	
	494

	5
	Водонапорная башня
	3 382,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Молодежная
	1986
	
	366

	6
	Водонапорная башня
	12 160,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1990
	10.403,55
	314

	7
	Очистные сооружения
	1444505,48

	360
	Дер. Куйтежа
	1978
	
	458

	8
	Сети водопровода
	213 207,00

	300
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая, ул. Набережная, ул. Пушная, ул. Молодежная, ул.Ленина
	1985
протяженность - 7130м.
	
	374

	9
	Водонапорная установка
	24 570,00

	36
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	1
	артезианская скважина (насосная станция)
	86 696,96

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974
	
	506

	2
	артезианская скважина (насосная станция)
	108 040,58

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1982
	
	410

	3
	разведочно-эксплуатационная скважина
	383 170,00

	120
	дер. Тукса
	2011
	197 971.16
	62

	4
	водонапорная станция
	582 917,66

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974
	
	506

	5
	стальной трубопровод
	43 987,42

	308
	дер. Тукса, ул. Новая
	1975
	
	494

	6
	стальной трубопровод
	338 220,48

	308
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975
	
	494

	7
	стальной водопровод
	54 238,08


	308
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975
	
	494

	8
	керамический трубопровод
	2 054 565,76

	308
	дер. Тукса, ул. Новая
	1989
	
	326

	9
	керамический трубопровод
	499 504,40

	308
	дер. Тукса, ул. Юбилейная, ул. Ручейная
	1989
	
	326

	10
	водопровод из полиэтиленовых труб
	670 309,00

	308
	дер. Тукса
	1985
	
	374

	11
	насосЕSPA Vigicor 150M A
	21 000,00
	36
	дер. Тукса
	2011
	
	62

	12
	насос ЭЦВ 5-6,3-80
	20 800,00
	36
	дер. Тукса
	2011
	
	62

	13
	здание очистных сооружений
	1 130 936,13

	368
	дер. Тукса
	1989
	1001861.90
	326

	14
	хлороторная
	50 420,16

	368
	дер. Тукса
	1989
	44665.68
	326

	15
	иловые площадки
	672 819,84

	368
	дер. Тукса
	1989
	596030.62
	326

	16
	резервуар
	347 522,56

	368
	дер. Тукса
	1989
	307859.66
	326

	17
	технологический резервуар
	324 088,13

	368
	дер. Тукса
	1989
	287099.81
	326

	18
	блок емкостей
	646 920,96
	368
	дер. Тукса
	1989
	573087.59
	326

	19
	канализационная насосная станция
	451 760,96

	368
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	1989
	400201.28
	326

	20
	сети очистных сооружений
	163 016,00

	368
	дер. Тукса
	1989
	144410.91
	326

	21
	трубопровод канализационный
	1 911 206,00

	308
	дер. Тукса, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Ручейная
	1992
	1799512.14
	290

	22
	насосный агрегат СД  80/32
	62 640,00
	36
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	2011
	
	62

	1
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	23 850,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 год ввода в эксплуатацию
	
	38

	2
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	26 780,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 год ввода в эксплуатацию
	
	38

	3
	Насосный агрегат К 45/30
	16 960,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	4
	Насосный агрегат К 45/30
	16 960,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	5
	Насосный агрегат СД 100/40б
	42 940,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	6
	Насосный агрегат СД 100/40б
	43 750,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	7
	Насосный агрегат СД 50 /10
	21 580,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	8
	Насосный агрегат СД 100/40б
	43 750,00
	120
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	9
	Насос ЦМК 16-27 с электрическим двигателем мощностью 3,2
	18 972,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Ганичева
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	10
	Артезианская скважина
	81 050,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	1957 год ввода в эксплуатацию
	
	710

	11
	Здание канализационной насосной станции
	587 046,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 2б
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	12
	Резервуар
	213 864,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	13
	Водонапорная башня
	94 652,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	14
	Колодец
	55 552,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965 год ввода в эксплуатацию
	
	614

	15
	Колодец
	62 720,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965год ввода в эксплуатацию
	
	614

	16
	Колодец
	46 592,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Новая (Ганичева)
	1962 год ввода в эксплуатацию
	
	650

	17
	Водоприемный колодец
	427 600,00
	360
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1995 год ввода в эксплуатацию
	
	254

	18
	Насосная станция первого подъема
	626 900,00
	360
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	19
	Здание станции очистки
воды
	1 952 700,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	20
	Резервуар воды
	291 900,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	21
	Хлораторная
	155 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	22
	Сооружение очистки воды
	177 100,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	23
	Бункер для песка
	144 500,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	24
	Песковая площадка
	138 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	25
	Проходной пункт
	157 800,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	26
	Наружные сети
	1 316 800,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	27
	Канализационная насосная станция КНС- 1
	551 300,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Заводская
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	28
	Канализационная насосная станция КНС-4
	49 000,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Ганичева
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	29
	Канализационная насосная станция
	425 222,07
	360
	пос. Ильинский,  ул. Мошкина,  2б
	1979 год ввода в эксплуатацию
	
	446

	30
	Канализационная насосная станция
	164 164,00
	360
	д. Алексала
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	31
	Склад хлора
	183 800,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	32
	Здание
	367 901,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	33
	Производственное здание
	457 200,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	34
	Компактные установки
	942 600,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	35
	Иловые площадки
	198 600,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	36
	Блок резервуаров
	97 800,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	37
	Дренажная насосная станция
	108 200,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	38
	Наружная канализация
	1 483 200,00
	360
	пос. Ильинский
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	39
	Сети канализационные
	283 556,00
	360
	д. Алексала
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 900 метров
	
	434

	40
	Сети канализационные
	28 137,28
	360
	пос. совхоза «Ильинский»
	1989 год ввода в эксплуатацию,  протяженность 600 метров
	
	326

	41
	Сети канализационные
чугунные
	753 065,04
	180
	пос. Ильинский
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 16000 метров
	
	146

	42
	Сети стальные
	242 504,00
	180
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1989 год ввода в эксплуатацию,  протяженность 400 метров
	
	326

	43
	Сети водопровода
	219 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 115 метров
	
	146

	44
	Здание бани
	263 966,53
	360
	пос. Ильинский, ул. 4-ой Пятилетки, 2
	1953 год ввода в эксплуатацию
	
	758

	45
	Наружные сети
	34 620,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 18
	2001 год ввода в эксплуатацию, протяженность 28 метров
	
	182

	46
	Трасса водопровода
	672 015,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	47
	Внеплощадные сети
водозабора
	54 111,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	48
	Воздуходувка 2АФ 53Э51/ш
	97 457,63
	360
	пос. Ильинский
	1981 год ввода в эксплуатацию
	
	422

	49
	Стальной трубопровод
	292 420,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	2000 год ввода в эксплуатацию, протяженность 154  метров
	
	194

	50
	Сети канализационные
	145 700,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 72 метра
	
	146

	51
	Производственное здание
	369 000,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Леселидзе, 62
	1957 год ввода в эксплуатацию
	
	710




Приложение №2
к концессионному соглашению
Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента  на объекты в составе Объекта Соглашения.
ВЫПИСКА
из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Олонецкого национального муниципального района

	ИНОН
	Наименование объекта недвижимости
	Местонахождение объекта недвижимости
	
Год ввода в эксплуатацию
	Технические показатели
	Основание возникновения права собственности

	Балансодержатель (пользователь) объекта недвижимости
	Права владения объекта

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
 
	г.Олонец,
ул.Луначарского,7А
 
	1979
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, 
Насос ЭЦВ 6-16-110 (установлен 2016) 
Электросчетчик НЕВА 101 1SO №00001113 2016года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)  
 
	г.Олонец, ул.Полевая ,23
	1981
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, 
Электросчетчик ТРИО №019313609 2009 года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина (насосная станция)
	г.Олонец,
ул.Полевая , 17
 
	1981
	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует,
Насос МОДС LВР 10744
Электросчетчик НЕВА 101 1SO,
№229107 2010 года
Водосчетчик №110229 2009 года, манометр, электрический подогрев трубопровода.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
 
	г.Олонец,
ул.Пушкина,10
 
	1981
	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует.
Насос ЭЦВ 6-16-110
Год ввода в эксплуатацию
2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001298 2016 года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
 (насосная станция)
 
	г. Олонец,
ул.Пушкина, 4
 
	1981
	Сооружение деревянное, ограждение (металлическая конструкция), внутри помещение утеплено.
Насос ЭЦВ 6-16-110
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001585 2016 года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
 
	г.Олонец,
ул.Пролетарская
 
	1999
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Насос ЭЦВ 6-10-80
Год ввода в эксплуатацию 10 февраля 2013 год
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002475 2016 года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
 (насосная станция)
 
	г.Олонец,
ул.Октябрьская,34
 
	1981
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Насос ЭЦВ 8-25 – 100
Год ввода в эксплуатацию
февраль 2016
Электросчетчик на улице на столбе НЕВА 303 1SO №031560 2014 года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
	г.Олонец,
ул.Коммунальная , 8
	1965
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Насос ЭЦВ 6-6,5 – 85.
Год ввода в эксплуатацию 1965 Электросчетчик ТРИО №019312909 2009 года.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
	г.Олонец,
ул.Карла Либкнехта ,35 (больница)
	1990
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Насос ЭЦВ 6-10-80
Электросчетчик ТРИО №0287927 2007 года,
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
	г.Олонец,
ул.Карла-Либкнехта, 25 (угольный склад)
	1981
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено. 
Насос ЭЦВ 8-25-100
Год ввода в эксплуатацию 2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №079478 2015 года,
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
(насосная станция)
	г. Олонец,
ул.Р Люксембург, 5
	1990
	Насос ЭЦВ 6-10 – 80.
Металлический щит на деревянном столбе, электросчетчик ТРИО №0295988 2007 года.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
	г.Олонец,
ул.Луначарского, 5б
	1979
	Сооружение деревянное,  ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Насос ЭЦВ 6-16-110 2016 года.
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002716 2016 года.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосная станция  2 подъема
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	1966
	Здание кирпичное, оштукатурено.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина  (насосная станция)   
	г. Олонец,
ул.. 30-летия Победы
 
	1966
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Насос ЭЦВ 6-16-110 2016года
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	1966
	Здание кирпичное
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Ограждение  
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	2009
	Металлическая конструкция, зеленого цвета 
Ограждение вокруг зоны санитарной охраны головных водопроводных сооружений в г. Олонец  
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Резервуар чистой воды.
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	1966
	150 куб.м .

	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Резервуар чистой воды.
	г.Олонец,ул.30-летия Победы
	1966
	150 куб.м .

	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Дюкер
	г. Олонец,
ул.Школьная- Октябрьская
	1974
	2 нити  диаметром 150
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Дюкер
	г. Олонец,
ул.Карла Либкнехта- Полевая
	1974
	2 нити  диаметром 150
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Дюкер
	г. Олонец, ул. Полевая- Свирских дивизий.
	1974
	2 нитки  канализации  диаметром 250; 2 нитки  водопровода  диаметром  150
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Дюкер
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	1974
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Школьная
	1997
	прот. 354 м чугунный диам.150 мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Школьная
	1990
	прот. 1322 м стальной
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	1995
	прот. 454 м ,стальной диам.150мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Ленина
 
	1995
	прот. 3570 м чугунный
диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Октябрьская-Луначарского)

	1983
	прот. 2574 м чугунный,
диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г.Олонец,
ул.Октябрьская
	1983
	прот.1172 м диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Володарского
	1986
	прот.561 м стальной диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Володарского
 
	1995
	прот.919 м стальной
 диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод  
	г. Олонец,
ул. Карла Маркса ,10
	1990
	прот.1112диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул. Володарского
	1988
	прот. 250 м стальной диам.50мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Володарского
	1959
	прот. 650 стальн. диам. 50 мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г.Олонец,
ул.Володарского, дом 35,37
	1986
	стальн. диам. 50 мм.прот. 300 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	 г. Олонец,
ул.Ленина ,21.
	1998
	стальн.диам.50мм. .прот.137 м
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Ленина
	1988
	чугун.диам.50мм.,прот.560м
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Школьная ,30а.
	1986
	чугун. диам .80мм.прот. 1657 м.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Школьная ,23
	1990
	чугун. Диам.100мм.прот.2935 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.К Либкнехта

	1995
	чугун.диам.100мм.
Протяж.154 м
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец, ул.Свирских дивизий
	1995
	чугун. Диам.100мм., 143 м
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	1965
	чугун. Диам.100мм., прот.1129 м
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
д.12
	1980
	чугун.диам.80мм.прот.143 м.
 
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	1986
	чугун.диам.50 мм,прот.236 м.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	1986
	чугун.диам100мм. прот.2190 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Полевая
	1965
	стальн. (Полевая КНС-4 до приемной камеры)  прот.7807 м диам.150мм
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Полевая
	1988
	чугун Диам.150мм.,прот.464 метра
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Полевая
	1988
	чугун. Диам.100 мм,прот.1221 м.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Пушкина
	1965
	Чугун диам. 50мм. ,прот.105 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Карла Маркса ,10
	1990
	чуг.диам.100мм.,прот.1112 м  
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г.Олонец,ул.Пушкина
	1965
	прот.380 м.чугун.диам.100мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
,ул.Набережная
	2007
	протяженность 190 метров полихлорвиниловая труба диам.50мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	1995
	чуг., прот. 433 м диам. 50мм.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод
	г.Олонец, ул.Школьная, Полевая,Карла Либкнехта, Коммунальная, Октябрьская.
	2001
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание производственного корпуса очистных сооружений 
	г.Олонец, урочище Кадайка. 
	1978
	Здание кирпичное, остекление присутствует.
Водонагреватель, механический тельфер,
Электросчетчик НЕВА ПСЧ-4ТМ.05М.11 №0603122312 2012 года 
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Электродвигатель 
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	1978
	А -26062 УЗ-100
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Воздуходувки
	г.Олонец,урочище Кадайка.
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосы 
	г.Олонец,урочище Кадайка.
	
	Насосы СД 100/40-3 шт.

	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание хлораторной
	г.Олонец, урочище Кадайка
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Производственная площадка  (иловые площадки)
	г.Олонец,урочище Кадайка.
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Приемная камера железобетонный
(сбрасыватель) 
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Аэротенки железобетонные 
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Песколовки железобетонные 
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная станция№1
	г.Олонец пер. Кирпичный 
	1966
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Электросчетчик ТРИО №19295709
Насос СД-100/40 (2010г.)
Насос СМ 125-80-315/4 (2014 год); 2 двигателя, один рабочий, другой не установлен
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная  станция №2
(Урицкого)
	г. Олонец
ул.Урицкого
	1966
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Электросчетчик ТРИО №018911509 2009 года, ручной тельфер.
Насос СД 250-22,5(2010 года)
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная
Насосная станция №4
	г. Олонец ,ул .Полевая
	1977
	Кирпичное сооружение, остекление присутствует (стеклопакет).
Электросчетчик ТРИО №017632109 2009 года
2 тельфера, элетронагреватель настенный, водонагреватель «ARISTON»,
Насос СД -250-22/5 2010года
Насос ППР 12.5/12.5 песковой погружной (2016г.)
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная
насосная станция
	г.Олонец
ул.Володарского
	1986
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Ручной тельфер, Электросчетчик ТРИО №013265209 2009 года
Электронагреватель, насос СМ 125-80-315/4  (2010г.)
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трубопровод технологический 
	г.Олонец,
ул.Володарского
	1995
	диам 300 чугун канализационно-очистн.  сооруж ,50 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружная канализационная 
	д.Рыпушкалицы
	1983
	Сеть чугун.диам.150ммпротяж.1380м.
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Бытовое помещение (топливный склад)
	г. Олонец
	1976
	Одноэтажное, каркасно-засыпное
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружный водопровод от скважины до д.Рыпушкалицы
	д. Рыпушкалицы
	1981
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружный водопровод до Тахтасово
	д.Рыпушкалицы
	1968
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водозаборное сооружение  д. Тахтасово
	д.Рыпушкалицы
	1988
	2 скважины 
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина (насосная станция дальняя)
	д.Тахтасово
	1988
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
ЭЦВ 5-6,5-120 (июнь 2016г.)
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина (насосная станция ближняя)
	д.Тахтасово
	1988
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует, внутри помещение (крыша)
утеплено. (пенопласт).
ЭЦВ 6-6,5-85
1 счетчик на 2 скважины  Электросчетчик ТРИО №0295969 2007 года не работает
1 электросчетчик опломбирован ТРИО № 1А-4DB №001365815 2015 
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская
	Олонецкий район, д.Верховье
	1981
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
Электросчетчик ТРИО №019308209 2009 года,
Насос ЭЦВ 6-6,5-85 (август 2014)
(насосная станция ДСПМК  Верховье)
	Постановление Правительства Республики Карелия №201-П от 04.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	трубопровод
	Олонецкий район, д.Татчелица
	2000
	протяженность 700 метров.
	Постановление Правительства Республики Карелия №230-П от 30.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	трубопровод
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Кунильская
	1980
	протяженность 500 метров.
	Постановление Правительства Республики Карелия №230-П от 30.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	трубопровод
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Тепличная
	1980
	протяженность 450 метров.
	Постановление Правительства Республики Карелия №230-П от 30.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	трубопровод
	Олонецкий район, д.Верховье
	1980
	Протяженность 400 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия №230-П от 30.07.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	КНС - Комс
	Олонецкий район, Комс
	1977
	Здание кирпичное, остекление местами отсутствует, ограждение отсутствует, 
счетчик ТРИО №017627809(2009г.)
Насос СМ 125-80-315/4
Год ввода в эксплуатацию 2014, тельфер ручной.
	Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991г.
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Колодец
	Олонецкий р-н, п.Интерпоселок
	2006
	 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	1992
	Общая площадь- 4,7 м.кв., высота 31,00 м, объем бака 25м 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Газодувка
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2010
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0517 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Газодувка
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2010
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0518 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационно- насосная станция
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	1980
	общая площадь- 18,4 м.кв  
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2011
	 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 22 кВт дер.Коткозеро
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2012
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 

	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2012
	Насос ЭЦВ 6-10-140 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание насосной станции
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	1971
	общая площадь- 6,4 м.кв 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Очистные сооружения
	дер.Коткозеро,
	1985
	без воздуходувки с механической очисткой 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети канализационные
	дер.Коткозеро
	1986
	Протяженность-1125,4п.м 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети водопроводные
	дер.Коткозеро
	2011
	Протяженность-1936,5 п.м 
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная установка
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1975
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1975
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	Дер. Куйтежа, ул. Молодежная
	1986
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1990
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Очистные сооружения
	Дер. Куйтежа
	1978
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети водопровода
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая, ул. Набережная, ул. Пушная, ул. Молодежная, ул.Ленина
	1985
	протяженность - 7130м.
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная установка
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	артезианская скважина (насосная станция) 
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	артезианская скважина (насосная станция) 
	дер. Тукса, ул. Новая
	1982 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	разведочно-эксплуатационная скважина  
	дер. Тукса
	2011 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	водонапорная станция 
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	стальной трубопровод 
	дер. Тукса, ул. Новая
	1975 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	стальной трубопровод 
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	стальной водопровод 
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	керамический трубопровод 
	дер. Тукса, ул. Новая
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	керамический трубопровод 
	дер. Тукса, ул. Юбилейная, ул. Ручейная
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	водопровод из полиэтиленовых труб 
	дер. Тукса
	1985 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	насосЕSPA Vigicor 150M A 
	дер. Тукса
	2011 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	насос ЭЦВ 5-6,3-80 
	дер. Тукса
	2011 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	здание очистных сооружений 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	хлороторная
	дер. Тукса
	1989
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	иловые площадки 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	резервуар 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	технологический резервуар 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	блок емкостей 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	канализационная насосная станция 
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	1989
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	сети очистных сооружений 
	дер. Тукса
	1989 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	трубопровод канализационный 
	дер. Тукса, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Ручейная
	1992 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	насосный агрегат СД  80/32 
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	2011 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия №194-П от 25.06.15
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат К 45/30
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат К 45/30
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат СД 100/40б
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат СД 100/40б
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат СД 50 /10
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосный агрегат СД 100/40б
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насос ЦМК 16-27 с электрическим двигателем мощностью 3,2
	пос.Ильинский, ул.Ганичева
	2012 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Артезианская скважина
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	1957 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание канализационной насосной станции
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 2б
	1982 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Резервуар
	пос. Ильинский, ул. Мошкина 
	1982 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водонапорная башня
	пос. Ильинский, ул. Мошкина 
	1980 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Колодец
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Колодец
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Колодец
	пос.Ильинский, ул.Новая (Ганичева)
	1962 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Водоприемный колодец
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1995 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Насосная станция первого подъема
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание станции очистки
воды
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Резервуар воды
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Хлораторная
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сооружение очистки воды
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б 
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Бункер для песка
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Песковая площадка
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Проходной пункт
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружные сети
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная станция КНС- 1
	пос. Ильинский, ул. Заводская
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная станция КНС-4
	пос. Ильинский, ул. Ганичева
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная станция 
	пос. Ильинский,  ул. Мошкина,  2б
	1979 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Канализационная насосная станция 
	 д. Алексала
	1980 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Склад хлора
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание 
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Производственное здание
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Компактные установки
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Иловые площадки
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Блок резервуаров
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Дренажная насосная станция
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружная канализация
	пос. Ильинский
	1999 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети канализационные
	д. Алексала
	1980
	протяженность 900 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети канализационные
	пос. совхоза «Ильинский»
	1989 
	протяженность 600 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети канализационные 
чугунные
	пос. Ильинский
	2004 
	протяженность 16000 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети стальные
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1989 
	протяженность 400 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети водопровода 
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 
	протяженность 115 метров
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Здание бани
	пос. Ильинский, ул. 4-ой Пятилетки, 2
	1953 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Наружные сети  
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 18
	2001 
	протяженность 28 метра
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Трасса водопровода
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1982 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Внеплощадные сети 
водозабора
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1980 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Воздуходувка 2АФ 53Э51/ш
	пос. Ильинский
	1981 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Стальной трубопровод
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	2000 
	протяженность 154 метра
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Сети канализационные 
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 
	протяженность 72 метра
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе

	
	Производственное здание 
	пос. Ильинский, ул. Леселидзе, 62
	1957 
	
	Постановление Правительства Республики Карелия от 20.10.2015г. 
№ 330-П
	Администрация Олонецкого национального муниципального района
	Учет на балансе






Приложение №3
к концессионному соглашению


Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций.

Олонецкое городское поселение

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций) – предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1. Замена участка водопровода по ул. Партизанская г. Олонец , д=65мм, ПНД, 320 п.м. ( с перекрестка ул.Володарского до перекрестка ул.Садовая).

2. Замена участка водопровода по ул.Школьная г. Олонец 18а-22 д=150мм -30п.м, д=100мм-20 п.м. (замена разводки между домами18а и 22)

3.Замена участка водопровода по пер.  Партизанский, г. Олонец д=65мм, ПНД, 200п.м. (с перекрестка ул.Партизанской -пер. Партизанский до конечного колодца пер.Партизанский)  

4. Замена участка водопровода  по ул. Буденного, г. Олонец д=100мм, 100п.м., ПНД (с колонки у д.52 до д.49 по ул.Буденного)

5.Замена участка водопровода по ул.Студитова, г. Олонец д=100мм, 300п.м., ПНД (с перекрестка ул.Студитова и пер.Железнодорожный до ул.Студитова д.2)

6.Замена участка водопровода по ул.Полевая, г. Олонец д=100мм, 500п.м., ПНД 

7.Замена участка водопровода  д. Тахтасово Олонецкий район  (водозабор) 300 п.м. д=100мм, ПНД , д=100мм (разводка между скважинами)

8.Замена участка  водопровода д. Рыпушкалицы Олонецкий район 300п.м., ПНД, д=100мм (у башни-100м,у школы-50м,от башни до колодца с/за аграрный-100м,от врезки на д\сад до столовой-50м)
9. Ремонт пожарных гидрантов:
ул. Володарского (ООО «Беркут»), ул. Школьная, д. 35 (ООО «Камстел»), ул. Школьная, д. 18а, ул .Свирских дивизий, д. 2 (Дом культуры), ул. Свирских дивизий, д. 5 (гостиница «Олония») в г. Олонец
 - Установка и монтаж пожарных гидрантов:
Около  МКД в д.Верховье Олонецкий район – 2 шт.; пересечения улиц Партизанская и Володарского – 1 шт.; пересечение улиц Красноармейская и Свирских Дивизий – 1 шт.; пересечение улиц Полевая и Карла Маркса – 1 шт.
	До 31.12.2017
	Средства концессионера



	4800,0
	2400
	2400
	0
	0
	0

	2
	1.Реконструкция не менее 12 действующих  артезианских эксплуатационных водозаборных скважин 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Обустройство павильонов над скважинами.

2. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин г. Олонец: ул. Розы Люксембург 5, ул. Карла Либкнехта 25, ул. Карла Либкнехта 35, ул. Коммунальная 8, ул. Октябрьская 34, ул. Пролетарская, ул. Пушкина 4, ул. Пушкина 10, ул. Полевая 23,ул. Полевая 17, ул. Луначарского 7-а., 30-лет Победы, д. Верховье ДСПМК.
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	3150,0
	0
	0
	3150
	0
	0

	3
	1.Софинансирование работ по капитальному ремонту зданий и сооружений КОС

2.Ограждения ЗСО по всему периметру.

	До 31.12.2019
	Средства концессионера

	1600,0
	0
	0
	0
	1600,0
	0

	4
	1.Капитальный ремонт  КНС-совхоз ул. Володарского г. Олонец

 2.Капитальный  ремонт  здания  КНС-4 ул. Полевая г. Олонец

3. Капитальный  ремонт  здания  КНС-2 ул. Урицкого г. Олонец

4.Капитальный  ремонт КНС–Комс д. Рыпушкалицы Олонецкий район

5. Ремонт напорной канализационной сети от КНС – 4 до КОС, 3 км.

	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	3950,0
	0
	0
	0
	0
	3950,0

	5
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	7950,0
	2400
	2400
	3150
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	5550,0
	0
	0
	0
	1600
	3950

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	13500,0
	2400
	2400
	3150
	1600
	3950



Коткозерское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций) - предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
- Обустройство павильона над скважиной.



	До 31.12.2017
	Средства концессионера

	350,0
	0
	350
	0
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	950,0
	0
	0
	950
	0
	

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	350,0
	0
	350
	0
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	950,0
	0
	0
	950
	0
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1300,0
	0
	350
	950
	0
	0



Куйтежское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций) - предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция действующих  артезианских водозаборных скважин 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Обустройство павильонов над скважинами.

2. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин 
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	550,0
	0
	250
	300
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	850,0
	0
	0
	350
	200
	300

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	550,0
	0
	250
	300
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	850,0
	0
	0
	350
	200
	300

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1400,0
	0
	250
	650
	200
	300



Туксинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций)- предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
- Обустройство павильонов над скважинами.

2. Строительство объектов ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО)  артезианской скважины .
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	550,0
	0
	150
	400
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС

	До 31.12.2019
	Средства концессионера

	650,0
	0
	0
	0
	650
	0

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	550,0
	0
	150
	400
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	650,0
	0
	0
	0
	650
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1200,0
	0
	150
	400
	650
	0



Ильинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций)- предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 2-го подъема

	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	450,0
	0
	300
	150
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	610,0
	0
	0
	270
	320
	0

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	450
	0
	300
	150
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	590
	0
	0
	270
	320
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1040,0
	0
	300
	420
	320
	0



Приложение №4
к концессионному соглашению

Описание земельных участков.
В соответствии с кадастровыми паспортами на земельные участки.


Приложение №5
к концессионному соглашению
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды. 
Земельные участки  находятся на землях государственной собственности, собственность не разграничена.



Приложение №6
к концессионному соглашению
[bookmark: _Toc401745101]

Долгосрочные  параметры регулирования деятельности концессионера
1. Базовый уровень операционных расходов

Олонецкое городское поселение
	Период
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Базовый уровень операционных расходов, (руб./куб.м, без НДС) в т.ч.:
	

	

	

	

	

	

	Водоснабжение
	26,97
	28,26
	29,62
	31,04
	32,53
	34,09

	Водоотведение
	34,72
	36,38
	38,13
	39,96
	41,88
	43,88



Коткозерское сельское поселение

	Период
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Базовый уровень операционных расходов, (руб./куб.м, без НДС) в т.ч.:
	

	

	

	

	

	

	Водоснабжение
	29,66
	31,08
	32,57
	34,13
	35,76
	37,48

	Водоотведение
	39,84
	41,75
	43,75
	45,85
	48,05
	50,35



Куйтежское сельское поселение

	Период
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Базовый уровень операционных расходов, (руб./куб.м, без НДС) в т.ч.:
	

	

	

	

	

	

	Водоснабжение
	37,45
	39,24
	41,13
	43,10
	45,17
	47,34

	Водоотведение
	45,63
	47,82
	50,11
	52,52
	55,04
	57,68



Туксинское сельское поселение

	Период
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Базовый уровень операционных расходов, (руб./куб.м, без НДС) в т.ч.:
	

	

	

	

	

	

	Водоснабжение
	41,80
	43,80
	45,90
	48,11
	50,42
	52,84

	Водоотведение
	54,84
	57,47
	60,23
	63,12
	66,15
	69,32



Ильинское сельское поселение

	Период
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Базовый уровень операционных расходов, (руб./куб.м, без НДС) в т.ч.:
	

	

	

	

	

	

	Водоснабжение
	44,67
	46,81
	49,06
	51,41
	53,88
	56,47

	Водоотведение
	45,20
	47,36
	49,64
	52,02
	54,52
	57,14




2. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
Нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения,  водоотведения
	Нормативный уровень прибыли
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	1,1%





3. Индекс эффективности операционных расходов	
3.1. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения
	Индекс эффективности операционных расходов
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


[bookmark: _Toc401098416][bookmark: _Toc401704997][bookmark: _Toc401745093]
3.2. Индекс эффективности операционных расходов для Объекта Соглашения – системы водоотведения
	Индекс эффективности операционных расходов
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




4. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году, %
	№
п/п
	Наименование 
	Период

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году, %

	

-
	

104,8%
	

104,8%
	

104,8%
	

104,8%
	

104,8%



Объем валовой выручки по холодному водоснабжению, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

	№
п/п
	Наименование 
	Период

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1.
	Олонецкое городское поселение (тыс. руб.)
	15 927,2
	16 691,7
	17 492,9
	18 332,6
	19 212,5
	20 134,7

	2
	Коткозерское сельское поселение(тыс. руб.)
	685,4
	718,3
	752,8
	788,9
	826,8
	866,5

	3
	Туксинское сельское поселение(тыс. руб.)
	1 204,3
	1 262,1
	1 322,7
	1 386,2
	1 452,7
	1 522,4

	4
	Куйтежское сельское поселение(тыс. руб.)
	478,1
	501,0
	525,1
	550,3
	576,7
	604,4

	5
	Ильинское сельское поселение(тыс. руб.)
	2 624,5
	2 750,5
	2 882,5
	3 020,8
	3 165,9
	3 317,8

	
	Итого
	20 919,5
	21 923,6
	22 976,0
	24 078,8
	25 234,6
	26 445,8



Объем валовой выручки по водоотведению, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

	№
п/п
	Наименование 
	Период

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1.
	Олонецкое городское поселение (тыс. руб.)
	13 087,9
	13 716,1
	14 374,5
	15 064,4
	15 787,6
	16 545,3

	2
	Коткозерское сельское поселение(тыс. руб.)
	408,4
	428,0
	448,5
	470,1
	492,6
	516,3

	3
	Туксинское сельское поселение(тыс. руб.)
	781,4
	818,9
	858,2
	899,4
	942,6
	987,8

	4
	Куйтежское сельское поселение(тыс. руб.)
	178,9
	187,5
	196,5
	205,9
	215,8
	226,2

	5
	Ильинское сельское поселение(тыс. руб.)
	1 815,3
	1 902,4
	1 993,7
	2 089,5
	2 189,7
	2 294,9

	
	Итого
	16 271,9
	17 052,9
	17 871,4
	18 729,3
	19 628,3
	20 570,5




Приложение №7
к концессионному соглашению


ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Олонецкое городское поселение

 Объемные показатели производственной деятельности

	
	Наименование услуги
	2016

	1
	Объем реализованной воды (холодное водоснабжение)
	351,1

	2
	Объем пропущенных сточных вод
	214,9




	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	значения

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	9,1
	8,0
	7,5
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м.
	0,98
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,8
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6



Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
1.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери воды
	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды
	%
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	9,1
	8,0
	7,5
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)
	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	0,98
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70


2.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	1,8
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6



Коткозерское сельское поселение

Объемные показатели производственной деятельности

	
	Наименование услуги
	2016

	1
	Объем реализованной воды (холодное водоснабжение)
	17,0

	2
	Объем пропущенных сточных вод
	8,1




	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения 

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	9,1
	9,0
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м.
	1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,6
	0,6
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56



Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
1.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери воды
	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды
	%
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	9,1
	9,0
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)
	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


2.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	0,6
	0,6
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56




Куйтежское сельское поселение
Объемные показатели производственной деятельности

	
	Наименование услуги
	2016

	1
	Объем реализованной воды (холодное водоснабжение)
	11,2

	2
	Объем пропущенных сточных вод
	3,6






	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения 

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	4,3
	4,2
	4,1
	4,1
	4,0
	4,0
	4,0

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м.
	0,7
	0,68
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,6
	0,58
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55



Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
1.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери воды
	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды
	%
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	4,3
	4,2
	4,1
	4,1
	4,0
	4,0
	4,0

	Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)
	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	0,7
	0,68
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65


2.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	0,6
	0,58
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55



Туксинское сельское поселение
Объемные показатели производственной деятельности

	
	Наименование услуги
	2016

	1
	Объем реализованной воды (холодное водоснабжение)
	21,4

	2
	Объем пропущенных сточных вод
	13,3





	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения 

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8,9
	8,7
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м.
	1,7
	1,6
	1,45
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,6
	0,58
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55



Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
1.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери воды
	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды
	%
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	8,9
	8,7
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)
	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	1,7
	1,6
	1,45
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4


2.Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	0,6
	0,58
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55



Ильинское сельское поселение
Объемные показатели производственной деятельности

	
	Наименование услуги
	2016

	1
	Объем реализованной воды (холодное водоснабжение)
	40,1

	2
	Объем пропущенных сточных вод
	30,0





	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значения 

	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Надежности
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8,7
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м.
	2
	1,8
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежности
	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,7
	1,6
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55



Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
1.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери воды
	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды
	%
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	8,7
	8,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)
	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	2
	1,8
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65


2.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков
	кВтч/м3
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	1,7
	1,6
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55




Приложение №8
к концессионному соглашению


ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 
1.2. Концедент в течение 15  рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера; 
· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
1.3. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15  рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
1.4. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.  
1.5. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета Олонецкого национального муниципального района в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.



Приложение №9
к концессионному соглашению

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕССИОНЕРА
Олонецкое городское поселение

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.. Замена участка водопровода по ул. Партизанская г. Олонец , д=65мм, ПНД, 320 п.м. ( с перекрестка ул.Володарского до перекрестка ул.Садовая).

2. Замена участка водопровода по ул.Школьная г. Олонец 18а-22 д=150мм -30п.м, д=100мм-20 п.м. (замена разводки между домами18а и 22)

3.Замена участка водопровода по пер.  Партизанский, г. Олонец д=65мм, ПНД, 200п.м. (с перекрестка ул.Партизанской-пер.Партизанский до конечного колодца пер.Партизанский)  

4. Замена участка водопровода  по ул.Буденого, г. Олонец д=100мм, 100п.м., ПНД (с колонки у д.52 до д.49 по ул.Буденного)

5.Замена участка водопровода по ул.Студитова, г. Олонец д=100мм, 300п.м., ПНД (с перекрестка ул.Студитова и пер.Железнодорожный до ул.Студитова д.2)

6.Замена участка водопровода по ул.Полевая, г. Олонец д=100мм, 500п.м., ПНД 

7.Замена участка водопровода  д. Тахтасово Олонецкий район  (водозабор) 300 п.м. д=100мм, ПНД , д=100мм (разводка между скважинами)

8.Замена участка  водопровода д. Рыпушкалицы Олонецкий район 300п.м., ПНД, д=100мм (у башни-100м,у школы-50м,от башни до колодца с/за аграрный-100м,от врезки на д\сад до столовой-50м)
9. Ремонт пожарных гидрантов:
ул. Володарского (ООО «Беркут»), ул. Школьная, д. 35 (ООО «Камстел»), ул. Школьная, д. 18а, ул .Свирских дивизий, д. 2 (Дом культуры), ул. Свирских дивизий, д. 5 (гостиница «Олония») в г. Олонец
 - Установка и монтаж пожарных гидрантов:
Около  МКД в д.Верховье Олонецкий район – 2 шт.; пересечения улиц Партизанская и Володарского – 1 шт.; пересечение улиц Красноармейская и Свирских Дивизий – 1 шт.; пересечение улиц Полевая и Карла Маркса – 1 шт.
	До 31.12.2017
	Средства концессионера



	4800,0
	2400
	2400
	0
	0
	0

	2
	1.Реконструкция не менее 12 действующих  артезианских эксплуатационных водозаборных скважин 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Обустройство павильонов над скважинами.
2. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин г. Олонец: ул. Розы Люксембург 5, ул. Карла Либкнехта 25, ул. Карла Либкнехта 35, ул. Коммунальная 8, ул. Октябрьская 34, ул. Пролетарская, ул. Пушкина 4, ул. Пушкина 10, ул. Полевая 23,ул. Полевая 17, ул. Луначарского 7-а., 30-лет Победы, д.Верховье ДСПМК.
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	3150,0
	0
	0
	3150
	0
	0

	3
	1.Софинансирование работ по капитальному ремонту зданий и сооружений КОС
2.Ограждения ЗСО по всему периметру.
	До 31.12.2019
	Средства концессионера

	1600,0
	0
	0
	0
	1600,0
	0

	4
	1.Капитальный ремонт  КНС-совхоз ул. Володарского г. Олонец

 2.Капитальный  ремонт  здания  КНС-4 ул. Полевая г. Олонец

3. Капитальный  ремонт  здания  КНС-2 ул. Урицкого г. Олонец

4.Капитальный  ремонт КНС – Комс д. Рыпушкалицы Олонецкий район

5. Ремонт напорной канализационной сети от КНС – 4 до КОС, 3 км.

	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	3950,0
	0
	0
	0
	0
	3950,0

	5
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	7950,0
	2400
	2400
	3150
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	5550,0
	0
	0
	0
	1600
	3950

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	13500,0
	2400
	2400
	3150
	1600
	3950



Коткозерское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
- Обустройство павильона над скважиной.



	До 31.12.2017
	Средства концессионера

	350,0
	0
	350
	0
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	950,0
	0
	0
	950
	0
	

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	350,0
	0
	350
	0
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	950,0
	0
	0
	950
	0
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1300,0
	0
	350
	950
	0
	0



Куйтежское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция действующих  артезианских водозаборных скважин 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Обустройство павильонов над скважинами.

2. Строительство объектов ограждения зон санитарной охраны (ЗСО)  артезианских скважин 
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	550,0
	0
	250
	300
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	850,0
	0
	0
	350
	200
	300

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	550,0
	0
	250
	300
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	850,0
	0
	0
	350
	200
	300

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1400,0
	0
	250
	650
	200
	300



Туксинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
- Обустройство павильонов над скважинами.

2. Строительство объектов ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО)  артезианской скважины .
	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	550,0
	0
	150
	400
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС

	До 31.12.2019
	Средства концессионера

	650,0
	0
	0
	0
	650
	0

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	550,0
	0
	150
	400
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	650,0
	0
	0
	0
	650
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1200,0
	0
	150
	400
	650
	0



Ильинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021

	1
	1.Реконструкция артезианской скважины 
 - Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 1-го подъема 
- Замена изношенного и неэффективного насосного оборудования 2-го подъема

	До 31.12.2018
	Средства концессионера

	450,0
	0
	300
	150
	0
	0

	2
	1.Капитальный ремонт  КНС
	До 31.12.2021
	Средства концессионера

	610,0
	0
	0
	270
	320
	0

	
	Всего водоснабжение
	2016-2021
	
	450
	0
	300
	150
	0
	0

	
	Всего водоотведение
	2016-2021
	
	590
	0
	0
	270
	320
	0

	
	ИТОГО
	2016-2021
	
	1040,0
	0
	300
	420
	320
	0





Приложение №10
к концессионному соглашению

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ
г. Олонец                                                                                   от «_____» ________________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что Концедент – Администрация Олонецкого национального муниципального района, в лице Главы администрации С.К.Прокопьева, передал, а Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ», в лице  директора А.С.Захарова, принял муниципальное имущество: 


	№
	Наименование объекта
	Балансовая стоимость,
руб.
	Срок использования
	Адрес местонахождения
имущества
	Индивидуализирующие   характеристики имущества.
	Износ, руб.
	Срок службы, мес.

	1


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	114 340,80
	360



	г.Олонец,
ул.Луначарского,7А

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию
1979
Насос ЭЦВ 6-16-110 (установлен 2016)
Электросчетчик НЕВА 101 1SO №00001113 2016года,
	114 340,80
	444

	2


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 922,48
	360
	г.Олонец, ул.Полевая ,23
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, скважина не работает в связи с отсутствием насоса, не законсервирована.
Год ввода в эксплуатацию
1981
Электросчетчик ТРИО №019313609 2009 года
	43 922,48
	420

	3


	Артезианская скважина (насосная станция)
	43 922,48
	360
	г.Олонец,
ул.Полевая , 17

	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию
1981
Насос МОДС LВР 10744
Электросчетчик НЕВА 101 1SO,
№229107 2010года
Водосчетчик №110229 2009 года, манометр, электрический подогрев трубопровода.
	43 922,48
	420

	4


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 931,66
	360
	г.Олонец,
ул.Пушкина,10

	Сооружение деревянное, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 6-16-110
Год ввода в эксплуатацию
2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001298 2016 года,
	43 931,66
	420

	5


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	43 931,66
	360
	г. Олонец,
ул.Пушкина, 4

	Сооружение деревянное, ограждение (металлическая конструкция), внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию
2015
Насос ЭЦВ 6-16-110
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00001585 2016 года,
	43 931,66
	415

	6


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	350 599,40
	360
	г.Олонец,
ул.Пролетарская

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1999
Насос ЭЦВ 6-10-80
Год ввода в эксплуатацию 10 февраля 2013 год
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002475 2016 года
	193803,5572
	204

	7


	Артезианская скважина
(насосная станция)

	128 731,00
	360
	г.Олонец,
ул.Октябрьская,34

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 8-25 – 100
Год ввода в эксплуатацию
февраль 2016
Электросчетчик на улице на столбе НЕВА 303 1SO №031560 2014 года
	128 731,00
	420

	8

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	17 649,00
	360
	г.Олонец,
ул.Коммунальная , 8
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1965
Насос ЭЦВ 6-6,5 – 85.
Год ввода в эксплуатацию 1965 Электросчетчик ТРИО №019312909 2009 года.
	17 649,00
	612

	9

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г.Олонец,
ул.Карла Либкнехта ,35 (больница)
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1990
Насос ЭЦВ 6-10-80
Электросчетчик ТРИО №0287927 2007 года,
	108 623,76
	312

	10

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г.Олонец,
ул.Карла-Либкнехта, 25 (угольный склад)
	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено. (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1981
Насос ЭЦВ 8-25-100
Год ввода в эксплуатацию 2015
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №079478 2015 года,
	108 623,76
	420

	11

	Артезианская скважина
(насосная станция)
	108 623,76
	360
	г. Олонец,
ул.Р Люксембург, 5
	Год ввода в эксплуатацию 1990
Насос ЭЦВ 6-10 – 80.
Металлический щит на деревянном столбе, электросчетчик ТРИО №0295988 2007 года.
	108 623,76
	312

	12

	Артезианская скважина
	108 624,00
	360
	г.Олонец,
ул.Луначарского, 5б
	Сооружение деревянное,  ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено.
Год ввода в эксплуатацию 2016г
Насос ЭЦВ 6-16-110 (весна 2016)
Электросчетчик НЕВА 303 1SO №00002716 2016 года.

	108 624,00
	444

	13

	Насосная станция  2 подъема
	17 679,00
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Здание кирпичное, оштукатурено, не работает, насос отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1966
	17 679,00
	600

	14


	Артезианская скважина  (насосная станция)
	17 679,00
	360
	г. Олонец,
ул.. 30-летия Победы

	Сооружение деревянное,   ограждение отсутствует, внутри помещение утеплено (пенопласт).
Насос ЭЦВ 6-16-110 2016года
	6 482,30
	132

	15

	Водонапорная башня
	452 312,00
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Здание кирпичное
Год ввода в эксплуатацию
1966
	452 312,00
	600

	16

	Ограждение
	430 000,00
	30
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Металлическая конструкция, зеленого цвета
Год ввода в эксплуатацию 2009
Ограждение вокруг зоны санитарной охраны головных водопроводных сооружений в г. Олонец
	430 000,00
	86

	17

	Резервуар чистой воды.
	72 076,03
	360
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1966.
150 куб.м .
Не используется ( не работает)
	72 076,03
	600

	18

	Резервуар чистой воды.
	72 076,03
	360
	г.Олонец,ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1966.
150 куб.м .
Не используется ( не работает)
	72 076,03
	600

	19

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.Школьная- Октябрьская
	Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нити  диаметром 150
	1
	504

	20

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.Карла Либкнехта- Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нити  диаметром 150
	1
	504

	21

	Дюкер
	100 300,00
	120
	г. Олонец, ул. Полевая- Свирских дивизий.
	
Год ввода в эксплуатацию 1974,
2 нитки  канализации  диаметром 250; 2 нитки  водопровода  диаметром  150
	100 300,00
	504

	22

	Дюкер
	1
	120
	г. Олонец,
ул.30-летия Победы
	Год ввода в эксплуатацию 1974
	1
	504

	23

	Трубопровод
	2 268 959,68
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная
	Год ввода в эксплуатацию 1997
прот. 354 м чугунный диам.150 мм.
	1 764 746,42
	228

	24

	Трубопровод
	158 620,80
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная
	Год ввода в эксплуатацию 1990
прот. 1322 м стальной
	137 471,36
	312

	25

	Трубопровод
	44 850,00
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот. 454 м ,стальной диам.150мм.
	30772,08
	252

	26


	Трубопровод
	419492,32
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина

	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот. 3570 м чугунный
диам.100мм.
	293 644,62
	252

	27


	Трубопровод
	181 416,83
	360
	г. Олонец,
ул.Октябрьская-Луначарского)

	Год ввода в эксплуатацию 1983
прот. 2574 м чугунный,
диам.100мм.
	181 416,83
	396

	28

	Трубопровод
	93 756,00
	360
	г.Олонец,
ул.Октябрьская
	Год ввода в эксплуатацию 1983
прот.1172 м диам.100мм.
	93 756,00
	396

	29

	Трубопровод
	50005,31
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1986
прот.561 м стальной диам.100мм.
	50 005,31
	360

	30


	Трубопровод
	23899,62
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского

	Год ввода в эксплуатацию 1995
прот.919 м стальной
диам.100мм.
	16 729,73
	252

	31

	Трубопровод
	578138,48
	360
	г. Олонец,
ул. Карла Маркса ,10
	Год ввода в эксплуатацию 1990
прот.1112диам.100мм.
	501 053,35
	312

	32

	Трубопровод
	19699,68
	360
	г. Олонец,
ул. Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1988
прот. 250 м стальной диам.50мм.
	18 386,37
	336

	33

	Трубопровод
	38 376,00
	360
	г. Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1959
прот. 650 стальн. диам. 50 мм.
	38 376,00
	684

	34

	Трубопровод
	866368,05
	360
	г.Олонец,
ул.Володарского, дом 35,37
	Год ввода в эксплуатацию 1986
стальн. диам. 50 мм.прот. 300 метров
	866 368,05
	360

	35

	Трубопровод
	322801,86
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина ,21.
	Год ввода в эксплуатацию 1998
стальн.диам.50мм. .прот.137 м
	288 428,28
	216

	36

	Трубопровод
	24 180,00
	360
	г. Олонец,
ул.Ленина
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чугун.диам.50мм.,прот.560м
	22 568,00
	336

	37

	Трубопровод
	24 180,00
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная ,30а.
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун. диам .80мм.прот. 1657 м.
	24 180,00
	360

	38

	Трубопровод
	182 258,46
	360
	г. Олонец,
ул.Школьная ,23
	Год ввода в эксплуатацию 1990
чугун. Диам.100мм.прот.2935 метров
	157 957,33
	312

	39


	Трубопровод
	26010,4
	360
	г. Олонец,
ул.К Либкнехта

	Год ввода в эксплуатацию 1995
чугун.диам.100мм.
Протяж.154 м
	18 207,28
	252

	40

	Трубопровод
	30530,24
	360
	г. Олонец, ул.Свирских дивизий
	Год ввода в эксплуатацию 1995
чугун. Диам.100мм., 143 м
	21 371,17
	252

	41

	Трубопровод
	488 483,84
	360
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	Год ввода в эксплуатацию 1965
чугун. Диам.100мм., прот.1129 м
	488 483,84
	612

	42


	Трубопровод
	30 530,24
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
д.12
	Год ввода в эксплуатацию 1980
чугун.диам.80мм.прот.143 м.

	30 530,24
	432

	43

	Трубопровод
	15024,2
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун.диам.50 мм,прот.236 м.
	15 024,20
	360

	44

	Трубопровод
	134 316,00
	360
	г. Олонец,
ул.Красноармейская
	Год ввода в эксплуатацию 1986
чугун.диам100мм. прот.2190 метров
	134 316,00
	360

	45

	Трубопровод
	80 360,00
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1965
стальн. (Полевая КНС-4 до приемной камеры)  прот.7807 м диам.150мм
	80 360,00
	607

	46

	Трубопровод
	64294,16
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чуг. Диам.150мм.,прот.464 метра
	60 007,88
	336

	47

	Трубопровод
	57 400,00
	360
	г. Олонец,
ул.Полевая
	Год ввода в эксплуатацию 1988
чугун. Диам.100 мм,прот.1221 м.
	53 573,33
	336

	48

	Трубопровод
	16 838,33
	360
	г. Олонец,
ул.Пушкина
	Год ввода в эксплуатацию 1965
чуг.диам. 50мм. ,прот.105 метров
	16 838,33
	612

	49

	Трубопровод
	578138,48
	360
	г. Олонец,
ул.Карла Маркса ,10
	Год ввода в эксплуатацию 1990
чуг.диам.100мм.,прот.1112 м
	501 053,35
	312

	50

	Трубопровод
	46 477,60
	360
	г.Олонец,ул.Пушкина
	Год ввода в эксплуатацию 1965
прот.380 м.чугун.диам.100мм.
	46 477,60
	612

	51

	Трубопровод
	167 101,00
	360
	г. Олонец,
,ул.Набережная
	Год ввода в эксплуатацию 2007
протяженность 190 метров полихлорвиниловая труба диам.50мм.
	50 130,30
	108

	52

	Трубопровод
	2 644 788,04
	360
	г. Олонец,
ул.Урицкого
	Год ввода в эксплуатацию 1995
чуг., прот. 433 м диам. 50мм.
	1 841 351,63
	252

	53
	Трубопровод
	1 976 050,00
	360
	г.Олонец, ул.Школьная, Полевая,Карла Либкнехта, Коммунальная, Октябрьская.
	Год ввода в эксплуатацию 2001
	988 025,00
	180

	54
	Здание производственного корпуса очистных сооружений
	598 153,92
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Здание кирпичное, остекление присутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1978
Водонагреватель (старый), механический тельфер,
Электросчетчик НЕВА ПСЧ-4ТМ.05М.11 №0603122312 2012 года
	598 153,92
	456

	55

	Электродвигатель
	1
	
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Работает
Год ввода в эксплуатацию 1978
А -26062 УЗ-100
	1
	456

	56

	Воздуходувки
	1
	
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	1 работает, 1неисправна (присутствует)
Год ввода в эксплуатацию 1978
2 штуки
	1
	456

	57
	Насосы
	116 505,51
	84
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	Насосы СД 100/40-3 шт.
1 работает ( 2 в ремонте)
	116 505,51
	

	58
	Здание хлораторной
	250 153,79
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка
	Год ввода в эксплуатацию 1978
Не используется
	250 153,79
	456

	59
	Производственная площадка  (иловые площадки)
	373 522,46
	240
	г.Олонец,урочищеКадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978Не работает
	373 522,46
	456

	60

	Приемная камера железобетонный
(сбрасыватель)
	26 716,28
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
Год ввода в эксплуатацию 1978
(работает)
	26 716,28
	456

	61
	Аэротенки железобетонные
	1 145 244,80
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
	1 145 244,80
	456

	62
	Песколовки железобетонные
	51 494,69
	360
	г.Олонец, урочище Кадайка.
	Год ввода в эксплуатацию 1978 (работает)
	51 494,69
	456

	63

	Канализационная насосная станция№1
	104 688,42
	360
	г.Олонец пер. Кирпичный
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1966г
Электросчетчик ТРИО №19295709
Насос СД-100/40 (2010г.)
Насос СМ 125-80-315/4 (2014 год); 2 двигателя, один рабочий, другой не установлен
	104 688,42
	600

	64

	Канализационная насосная  станция №2
(Урицкого)
	128 346,40
	360
	г. Олонец
ул.Урицкого
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует
Год ввода в эксплуатацию 1966г
Электросчетчик ТРИО №018911509 2009 года, ручной тельфер.
Насос СД 250-22,5(2010 года)
	128 346,40
	600

	65

	Канализационная
Насосная станция №4
	646 645,44
	360
	г. Олонец ,ул .Полевая
	Кирпичное сооружение, остекление присутствует (стеклопакет).
Год ввода в эксплуатацию 1977г
Электросчетчик ТРИО №017632109 2009 года
2 тельфера, элетронагреватель настенный, водонагреватель «ARISTON»,
Насос СД -250-22/5 2010года
Насос ППР 12.5/12.5 песковойпогружной (2016г.)
	646 645,44
	468

	66

	Канализационная
насосная станция
	106 497,00
	360
	г.Олонец
ул.Володарского
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1986г
Ручной тельфер, Электросчетчик ТРИО №013265209 2009 года
Электронагреватель, насос СМ 125-80-315/4  (2010г.)
	106 497,00
	360

	67

	Трубопровод технологический
	264 538,56
	240
	г.Олонец,
ул.Володарского
	Год ввода в эксплуатацию 1995
диам 300 чугун канализационно-очистн.  сооруж ,50 метров
	264 538,56
	252

	68

	Наружная канализационная
	1
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1983
Сеть чугун.диам.150ммпротяж.1380м.
	1
	396

	69
	Бытовое помещение (топливный склад)
	1
	360
	г. Олонец
	Одноэтажное, каркасно-засыпное, 1976 год постройки, не используется
	1
	480

	70
	Наружный водопроводот скважиныдод.Рыпушкалицы
	1 248 436,00
	360
	д. Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1981
	1 248 436,00
	420

	71
	Наружный водопроводдо Тахтасово
	204 555,00
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1968
	204 555,00
	576

	72
	Водозаборное сооружение  д. Тахтасово
	639 105,00
	360
	д.Рыпушкалицы
	Год ввода в эксплуатацию 1988
2 скважины (д. Тахтосово)
	596 498,00
	336

	73
	Артезианская скважина (насосная станция дальняя)
	37 000,00
	360
	д.Тахтасово
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1988
ЭЦВ 5-6,5-120 (июнь 2016г.)
	34 533,33
	336

	74
	Артезианская скважина (насосная станция ближняя)
	40 900,00
	360
	д.Тахтасово
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует, внутри помещение (крыша)
утеплено. (пенопласт).
Год ввода в эксплуатацию 1988
ЭЦВ 6-6,5-85
1 счетчик на 2 скважины  Электросчетчик ТРИО №0295969 2007 года не работает
1 электросчетчик опломбирован ТРИО № 1А-4DB №001365815 2015
на улице опора почти уже лежит на земле
	38 173,33
	336

	75
	Артезианская
	350 599,40
	360
	Олонецкий район, д.Верховье
	Кирпичное сооружение, остекление отсутствует, ограждение отсутствует.
Год ввода в эксплуатацию 1981
Электросчетчик ТРИО №019308209 2009 года,
Насос ЭЦВ 6-6,5-85 (август 2014)
(насосная станция ДСПМК  Верховье)
	350 599,40
	420

	76
	трубопровод
	70 458, 91
	360
	Олонецкий район, д.Татчелица
	2000 год ввода в эксплуатацию, протяженность 700 метров.
	37 578,09
	192

	77
	трубопровод
	30 145,92
	360
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Кунильская
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 500 метров.
	30 145,92
	432

	78
	трубопровод
	27 654,19
	360
	Олонецкий район, д.Путилица, ул.Тепличная
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 450 метров.
	27 654,19
	432

	79

	трубопровод
	24 887,56
	360
	Олонецкий район, д.Верховье
	1980 год ввода в эксплуатацию,
Протяженность 400 метров
	24 887,56
	432

	80
	КНС - Комс
	106 497,0
	360
	Олонецкий район, Комс
	Здание кирпичное, остекление местами отсутствует, ограждение отсутствует,
Год ввода в эксплуатацию 1977г
счетчик ТРИО №017627809(2009г.)
Насос СМ 125-80-315/4
Год ввода в эксплуатацию 2014, тельфер ручной.
	9 939,72
	336


Олонецкий район
	

№
	Наименование объекта
	Балансовая стоимость,
руб.
	Срок службы,мес.
	Адрес местонахождения
имущества
	Индивидуализирующие   характеристики имущества.
	Износ, руб.
	Срок службы, мес.

	1
	Колодец
	10409,06
	
	Олонецкий р-н, п.Интерпоселок
	2006
	
	116

	2
	Водонапорная башня
	583 264,36

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Общая площадь- 4,7 м.кв., высота 31,00 м, объем бака 25м 1992
	460130,77
	290

	3
	Газодувка
	199 900,00

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0517 2010
	37758,89
	74

	4
	Газодувка
	199 900,00

	360
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2AF51M2-MH-50-6.36-3.75
заводской номер 0518 2010
	37758,89
	74

	5
	Канализационно- насосная станция
	2 376 785,33

	240
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	общая площадь- 18,4 м.кв  1980
	
	434

	6
	Насос
	1,00
	84
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	2011
	0,67
	62

	7
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 22 кВт дер.Коткозеро
	23 040,00

	84
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Насос СД 50/56 (см80-5-200) с электродвигателем 2012

	12068,57
	50

	8
	Насос ЭЦВ 6-10-140
	21 250,00

	60
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	Насос ЭЦВ 6-10-140 2012
	15583,33
	50

	9
	Здание насосной станции
	1,00
	
	дер.Коткозеро, ул.Олонецкая
	общая площадь- 6,4 м.кв 1971
	
	542

	10
	Очистные сооружения
	56 731,67

	360
	дер.Коткозеро,
	без воздуходувки с механической очисткой 1985
	
	374

	11
	Сети канализационные
	108 092,00

	240
	дер.Коткозеро
	Протяженность-1125,4п.м 1986
	
	362

	12
	Сети водопроводные
	48 727,24

	84
	дер.Коткозеро
	Протяженность-1936,5 п.м 2011
	32484,82
	62

	1
	Водонапорная установка
	84 018,17

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	2
	Артезианская скважина
	137 571,71

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1975
	
	494

	3
	Артезианская скважина
	100 000,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	4
	Водонапорная башня
	3 465,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1975
	
	494

	5
	Водонапорная башня
	3 382,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Молодежная
	1986
	
	366

	6
	Водонапорная башня
	12 160,00

	360
	Дер. Куйтежа, ул. Филиппова
	1990
	10.403,55
	314

	7
	Очистные сооружения
	1444505,48

	360
	Дер. Куйтежа
	1978
	
	458

	8
	Сети водопровода
	213 207,00

	300
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая, ул. Набережная, ул. Пушная, ул. Молодежная, ул.Ленина
	1985
протяженность - 7130м.
	
	374

	9
	Водонапорная установка
	24 570,00

	36
	Дер. Куйтежа, ул. Олонецкая
	1985
	
	374

	1
	артезианская скважина (насосная станция)
	86 696,96

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974
	
	506

	2
	артезианская скважина (насосная станция)
	108 040,58

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1982
	
	410

	3
	разведочно-эксплуатационная скважина
	383 170,00

	120
	дер. Тукса
	2011
	197 971.16
	62

	4
	водонапорная станция
	582 917,66

	368
	дер. Тукса, ул. Новая
	1974
	
	506

	5
	стальной трубопровод
	43 987,42

	308
	дер. Тукса, ул. Новая
	1975
	
	494

	6
	стальной трубопровод
	338 220,48

	308
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975
	
	494

	7
	стальной водопровод
	54 238,08


	308
	дер. Тукса, ул. Центральная
	1975
	
	494

	8
	керамический трубопровод
	2 054 565,76

	308
	дер. Тукса, ул. Новая
	1989
	
	326

	9
	керамический трубопровод
	499 504,40

	308
	дер. Тукса, ул. Юбилейная, ул. Ручейная
	1989
	
	326

	10
	водопровод из полиэтиленовых труб
	670 309,00

	308
	дер. Тукса
	1985
	
	374

	11
	насосЕSPA Vigicor 150M A
	21 000,00
	36
	дер. Тукса
	2011
	
	62

	12
	насос ЭЦВ 5-6,3-80
	20 800,00
	36
	дер. Тукса
	2011
	
	62

	13
	здание очистных сооружений
	1 130 936,13

	368
	дер. Тукса
	1989
	1001861.90
	326

	14
	хлороторная
	50 420,16

	368
	дер. Тукса
	1989
	44665.68
	326

	15
	иловые площадки
	672 819,84

	368
	дер. Тукса
	1989
	596030.62
	326

	16
	резервуар
	347 522,56

	368
	дер. Тукса
	1989
	307859.66
	326

	17
	технологический резервуар
	324 088,13

	368
	дер. Тукса
	1989
	287099.81
	326

	18
	блок емкостей
	646 920,96
	368
	дер. Тукса
	1989
	573087.59
	326

	19
	канализационная насосная станция
	451 760,96

	368
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	1989
	400201.28
	326

	20
	сети очистных сооружений
	163 016,00

	368
	дер. Тукса
	1989
	144410.91
	326

	21
	трубопровод канализационный
	1 911 206,00

	308
	дер. Тукса, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Ручейная
	1992
	1799512.14
	290

	22
	насосный агрегат СД  80/32
	62 640,00
	36
	дер. Тукса, ул. Ручейная
	2011
	
	62

	1
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	23 850,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 год ввода в эксплуатацию
	
	38

	2
	Насос ЭЦВ 6-16-75
	26 780,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	2013 год ввода в эксплуатацию
	
	38

	3
	Насосный агрегат К 45/30
	16 960,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	4
	Насосный агрегат К 45/30
	16 960,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	5
	Насосный агрегат СД 100/40б
	42 940,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	6
	Насосный агрегат СД 100/40б
	43 750,00
	60
	пос.Ильинский, ул.Заводская
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	7
	Насосный агрегат СД 50 /10
	21 580,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	8
	Насосный агрегат СД 100/40б
	43 750,00
	120
	пос.Ильинский, ул.Мошкина, 18
	2009 год ввода в эксплуатацию
	
	86

	9
	Насос ЦМК 16-27 с электрическим двигателем мощностью 3,2
	18 972,00
	84
	пос.Ильинский, ул.Ганичева
	2012 год ввода в эксплуатацию
	
	50

	10
	Артезианская скважина
	81 050,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Леселидзе, 61-а
	1957 год ввода в эксплуатацию
	
	710

	11
	Здание канализационной насосной станции
	587 046,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 2б
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	12
	Резервуар
	213 864,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	13
	Водонапорная башня
	94 652,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	14
	Колодец
	55 552,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965 год ввода в эксплуатацию
	
	614

	15
	Колодец
	62 720,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Луначарского
	1965год ввода в эксплуатацию
	
	614

	16
	Колодец
	46 592,00
	360
	пос.Ильинский, ул.Новая (Ганичева)
	1962 год ввода в эксплуатацию
	
	650

	17
	Водоприемный колодец
	427 600,00
	360
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1995 год ввода в эксплуатацию
	
	254

	18
	Насосная станция первого подъема
	626 900,00
	360
	пос. Ильинский, промплощадка
лесозавода
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	19
	Здание станции очистки
воды
	1 952 700,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	20
	Резервуар воды
	291 900,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	21
	Хлораторная
	155 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	22
	Сооружение очистки воды
	177 100,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	23
	Бункер для песка
	144 500,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	24
	Песковая площадка
	138 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	25
	Проходной пункт
	157 800,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	26
	Наружные сети
	1 316 800,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Октябрьская, 2б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	27
	Канализационная насосная станция КНС- 1
	551 300,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Заводская
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	28
	Канализационная насосная станция КНС-4
	49 000,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Ганичева
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	29
	Канализационная насосная станция
	425 222,07
	360
	пос. Ильинский,  ул. Мошкина,  2б
	1979 год ввода в эксплуатацию
	
	446

	30
	Канализационная насосная станция
	164 164,00
	360
	д. Алексала
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	31
	Склад хлора
	183 800,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	32
	Здание
	367 901,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	33
	Производственное здание
	457 200,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 7б
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	34
	Компактные установки
	942 600,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	35
	Иловые площадки
	198 600,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	36
	Блок резервуаров
	97 800,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	37
	Дренажная насосная станция
	108 200,00
	360
	пос. Ильинский, территория КОС
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	38
	Наружная канализация
	1 483 200,00
	360
	пос. Ильинский
	1999 год ввода в эксплуатацию
	
	206

	39
	Сети канализационные
	283 556,00
	360
	д. Алексала
	1980 год ввода в эксплуатацию, протяженность 900 метров
	
	434

	40
	Сети канализационные
	28 137,28
	360
	пос. совхоза «Ильинский»
	1989 год ввода в эксплуатацию,  протяженность 600 метров
	
	326

	41
	Сети канализационные
чугунные
	753 065,04
	180
	пос. Ильинский
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 16000 метров
	
	146

	42
	Сети стальные
	242 504,00
	180
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1989 год ввода в эксплуатацию,  протяженность 400 метров
	
	326

	43
	Сети водопровода
	219 600,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 115 метров
	
	146

	44
	Здание бани
	263 966,53
	360
	пос. Ильинский, ул. 4-ой Пятилетки, 2
	1953 год ввода в эксплуатацию
	
	758

	45
	Наружные сети
	34 620,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 18
	2001 год ввода в эксплуатацию, протяженность 28 метров
	
	182

	46
	Трасса водопровода
	672 015,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1982 год ввода в эксплуатацию
	
	410

	47
	Внеплощадные сети
водозабора
	54 111,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	1980 год ввода в эксплуатацию
	
	434

	48
	Воздуходувка 2АФ 53Э51/ш
	97 457,63
	360
	пос. Ильинский
	1981 год ввода в эксплуатацию
	
	422

	49
	Стальной трубопровод
	292 420,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина
	2000 год ввода в эксплуатацию, протяженность 154  метров
	
	194

	50
	Сети канализационные
	145 700,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Мошкина, 6а
	2004 год ввода в эксплуатацию, протяженность 72 метра
	
	146

	51
	Производственное здание
	369 000,00
	360
	пос. Ильинский, ул. Леселидзе, 62
	1957 год ввода в эксплуатацию
	
	710





	Глава администрации Олонецкого национального муниципального района



______________________С.К.Прокопьев
М.П.

	Директор общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»


_____________________ А.С.Захаров
М.П.
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